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Progresso 
e Desenvolvimento 

da Capital S/A. 

OBRA: RUA DAS LARANJEIRAS E LION 

UPC BASE: 

UPC ATUAL: 

13.254,67 

17.867,42 

VALOR DO ORÇAMENTO: QS '125.354.976,00 ( trezentos e vinte e cinco milhes, tre 

zentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros). 

nIi$ 325.354.976,00 : 13.254,67 = 24.546,44 

VALOR REAJUSTADO: 

24.546,44 X 17.867,42 = QS 438.581.553 

Importa o presente orçamento reajustado em D$ 438.581.553 ( quatrocentos e trinta 

e oito milhes, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e tres cru 

zeircs). 

Cbg, 14/12/84 
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Rua Ma noel Ferreira de Mendonça, 172 
Tels.: -321-5167-321-5294(065)321-5131

CEP 78000 -Cuiabá-MT 
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V— Rua Gov. Jo-ao Ponce de 

Rua Fenelon Muller / 7

Rua Pres. Joao Poupino 

Rua Lenidas de Mattos 

Rua Dr. Estevo Correa 

Arruda 

/Rua Dr. Ilfirio Correa da Costa 

Rua AntOnio D. de Moura ir

Rua Int. Casar Mesquita Seva 

10— Rua Int. AntOnio Mena^/ 

Rua Des. Anibal Toledo V/

Rua Gov. Arnaldo de Figueiredo 

Rua Gov. Fernando C. Costa 4/ 

Rua Cel. Newton Cavalcanti / 

ISL Rua Antanio L. de Figueiredo i 

I /

V//

V tver meIhov 

AdT,,,i.rdij.20: AmIda Lima Barros 

I — Rua 

444Wfti 

Progresso 
e Desenvolvimento 

da Capital S/A. 

BAIRRO BOA ESPERANÇA 

RELAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS 

• 

- 

5-

- 
Q)-
13_ 

14-

i‘- Rua Ricardo Franco Serra 

Rua Manoel de Abreu Mendes 

Praga CuiabL (contorno) 

Custo Total : 1.013.566.029,00 

4-0 's 

Rua Manuel Ferreira de Mendonça, 172 
Tes.: (065)321-5131-321-5167-321-5294 

CEP 78000- Cuiabá-MT 
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Administração: Anildo Uma Salvos 

OBRA: JARDIM CUIABÁ 

ORTN BASE : 13.254,67 

ORTN ATUAL: 22.110,46 

Progresso 
e Desenvolvimento 

da Capital S/A. 

SALON DOÇORÇAMENTO:Cr$ 240.331.468 

kta tt

a -so 

cot 240.331.468 : 13.254,67 = 18.131.8334 

VALOR REAJUSTADO 

18.131,8334 x 22.110,46 = 400.903.187 

]porta o presente orçamento reajustado em 400.903.177 (Quatrocentos milhOes 

novecentos e trgs mil, sento e setenta e sete cruzeiros). 

Cbg, 14/12/84 

'e. 
8irk; uels. _ 

Dept. Projetos e Orçamentos 

J` 

Rua Manoel Ferreira de Mendonça, 172 
leis.: (065)321-5131-321-5167-321-5294 

CEP 78000 -Cuiabd-MT 



CUIVAIver mettA 
Administrações Anildo Lima Barros 

Progresso 
e Desenvolvimento 

da Capital VA. 

PLANO comuvIrAmio 

BAIRRO JARDIM CUIABÁ 

OBRA : SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM 

RESUMO: 

— Rua Tulipas, Sen. Metello, Crisgntemos 

— Rua das Rosas, Dglias 

— Rua das Violeta§ 

— Rua dos Lirios, Papoulas 

— Rua das Orquídeas 

— Rua dos Miosais 

- 

— 

— 

TOTAL  

ene. egi a Celts Parrot; Mince 
Dent'. -Pr etos e Orçamentos 

at 41.875.970 

QS 47.119.317 

11‘ 35.263.696 

41.818.619 

ai 42.944.520 

CrS 31.309.346 

64. 240.331.468 

Julho/1984 

Rua Manoel Ferreira de Mendonça, 172 
Tels.: (065)321-5131-321-5167-321-5294 

CEP 78000- Cuiabá-MT 
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e Terraplenagem - Pavimentação - Construções -- Topografia 

e 

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA. 

CUIABA/MT., 26 de julho de 1.984 

A 

PRODECAP 

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A 

Objeto da Carta Convite n9. 015/84 

Rua Manoel Ferreira de Mendonça n9. 172 

CUIABA/MT 

Prezados Senhores: 

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., pessoa jurídica de di-

reito privado, com sede na cidade de Cuiabi, Estado de Mato Grosso, i Av 

Isaac Povoas, n9. 1540, inscrita no CGC.MF. sob n9. 77.955.532/0001-07,' 

vem mui respeitosamente a presença de V.Sas., propor-se a executar os 

serviços objetos da Carta Convite n9. 015/84, pelo prego de CR$. 31.309. 

346,00 ( Trinta e um milhOes, trezentos e nove mil trezentos e quarenta' 

e seis cruzeiros) no prazo de 45 (Quarenta e cinco) dias. 

Informamos outrossim, que a presente proposta te-

ra. validade at decorridos 60 (sessenta) dias a contar desta data. 

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de 

estima e elevada consideragao 

A enc osame te. 

CO RU •A TR NFO LTD 

IOVEZA 
Oat. T 11:iSTRATI 

MATRIZ: Av. Isaac POvoas, 1540 - Cuiabi - MT - Fones: (065) 322-1332 c 321-2974 - Telex 065-2463 

FILIAL: Av. Guanab2tx, 1195 - Porto Velho - RO - Fone (069) 221-8840 - Telex 069-2088 
6 
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CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA. 
Terrapienagem - Pavimentação - Construções - Topografia 

CUIABA/MT., 25 de julho de 1.984 

A 

PRODE CAP 

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A 

Objeto da Carta Convite n9. 014/84 

Rua Manoel Ferreira de Mendonça n9. 172 

CUIABA / MT 

Prezados Senhores: 

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., pessoa juridica de 

direito privado, com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,a 

Av. Isaac Povoas, 1540, inscrita no CGC.MF. sob n9.77.955.532/0001-07, 

vem mui respeitosamente i presença de V.Sas., propor-se a executar os 

serviços objetos da Carta Convite n9. 014/84, pelo preço global de CR$ 

42.944.520,00 ( Quarenta e dois milhes novecentos quarenta e quatro ' 

mil quinhentos e vinte cruzeiros) no prazo de 45 (quarenta e cinco)di . 

Informamos outrossim, que a presente proposta 

terá validade at decorridos 55 ( cincoenta e cinco) dias a contar des-

ta data. 

Sem mais para o momento, reiteramos protestos'-

de estima e elevada consideragao 

Atenciosamente. 

NFO LTD 

ON PIOVEZ 
ADMINISTRAI 

MATRIZ: Av. Intac P6voas, 1540 - Cui,h$- MT - Forms: (065) 322-1332 e 321-2974 - Telex 065-2463 

FILIAL: Av. Gu2na1m, 1195 - Poeto Velho - RO - Fone (069) 221-8840 - Telex 069-2088 
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CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA. 

e 

CUIABA/MT., 24 de julho de 1.984 

A 

PROD ECAP 

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A 

Objeto da Carta Convite n9. 013/84 

Rua Manoel Ferreira de Mendonça n9. 172 

CUMBA/MT 

Prezados Senhores: 

CONSTRUTORA TRIUNFO LIDA, pessoa juridica de 

direito privado, com sede na cidade de Cuiabg, Estado de Mato GrOsso, g Av. 

Isaac Povoas, 1540, inscrita no CGC.MF. sob n?. 77.955.532/0001-07, vem mui 

respeitosamente é presença de V.Sas., propor-se a executar os serviços obje-

tos da Carta Convite n9. 013/84, pelo prego de CR$. 41.818.619,00 (Quarenta e 

um milhOes oitocentos dezeoito mil seiscentos dezenove cruzeiros) no prazo de 

45 ( quarenta e cinco ) dias. 

Informamos outrossim, que a presente propos-

ta tera val idade ate decorridos 45 ( Quarenta e cinco ) dias a contar desta I

data. ••• 

Sem mais para o momento, reiteramos protes-' 

tos de estima e elevada consideragg-o 

tenciosamente. 

F.C.) LTD 

V:— iOVEZA. 
RET 1.rstve:•sTRA-nvri 

MATRIZ: Av. Isaac Peovens, 1540 - Cuiaba - MT - Foncs: (065) 322-1332 e 321-2974 - Telex 065-2463 

FILIAL: Av. Guanabara, 1195 - Porto Velho - RO •- Forte (069) 221-8840 - Telex 069-2088 
• 
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V i CONSTRUTORA TRIUNFO LTDAr____z_v 
Terrapienagem - Pavimentação - Construções - Topografia 

• 

Cuiab5/MT, 18 de julho de 1.984 

A 
PRODECAP 
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A 

Rua Manoel Ferreira de Mendonça, n9 172 

CUIABÁ / MT 

Prezados Senhores : 

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., pessoa juridica de direito pri 

vado, com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 5 Av. Isaac POvoas , 

n9 1.540, inscrita no CGC/MF sob n9 77.955.532/0001-07, vem mui respeitosamente 

5 presença de V.Sas., propor-se a executar os serviços objetos da Carta Convite 

n9 011/84 pelo prego global de CR$ 47.119.317,00 - (Quarenta e sete milhaes, - 

cento e dezenovemi 1 e trezentos e dezessete cruzeiros), no prazo de 30 (trinta) 

dias. 

et 
I. 

• 

Declaramos outrossim, que a presente proposta ter 5 valida 

de at decorridos 30 (trinta) dias a contar desta data. 

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e 

elevada consideraggo. 

Atenciosamente 

CONSTRUTO4A TRIUNFO LTDA. 

•••111 

ANTON JOSE MONTEIRO F. DE QUEIROZ 
Diretor Comercial 

MATRIZ.: Av. Isaac Pcivoas, 1540 - Cuiabi - MT - Pones: (065) 322-1332 e 321-2974 - Telex 065-2463 

FILIAL: Av. Guanabara, 1195 - Porto Vale) - RO - Fone (069) 221-8840 - Telex 069-2088 
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CONSTRUTORA TRIUNFO LTD/k: 

Cuiab5/MT., 16 de julho de 1.984. 

A 

PRODECAP 

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A 

Objeto da Carta Convite n? o10/84 

Rua Manoel Ferreira de Mendonça n? 172 

CUIABÁ / MT 

Prezados Senhoraes: 

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na cidade de Cuiab5, Esatdo de Mato Grosso, 4. Av.Isaac 136- ' 

voas, n? 1.540, insceita no CGC.MF. sob n? 77.955.532/0001-07 , vem mui respei 

tosamente ã Presença de V.Sas., propor- se a executar os serviços objetos da I 

Carta Convite n? 010/84, pelo prep global de Cr$ 41.875.970,00 (Quarenta e ' 

hum milhOes oitocentos e setenta e cinco mil novecentos e setenta cruzeiros) , 

no prazo de 25 (vinte e cinco)dias. 

Informamos outrossim, que a presente proposta tere ' 

val idade at decorridos 25 (vinte e cinco ) dias a contar desta data. 

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de esti 

ma e elevada consideração. 

Atenciosamente. 

MATRIZ: Av. Isaac Pcivoas, 1540 - Cuiabl • MT - Fones: (065) 322-1332 e 321-2974 - Tcicx 065-2463 

FILIAL: Av. Guanabara, 1195 - Po-to Velho - RO - Fone (069) 221-8840 - Telex 069-2088 
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CUMA 
Administração Amido Lima Barros 

OBRA: MIGUEL SUTIL 

REAJUSTE 

ORIN BASE : 12.137,98 

ORTN ATUAL: 20.110,46 

Progresso 
e Desenvolvimento 

da Capital S/A. 

VALOR 00 ORÇAMENTO :C405.014.450,00 

/IT 4. 

44aguit,Q, 
ao @,„,t6 tzs(;,. oftc ewo+ • 

-tat 4,4 g 

Cr$ 35.014.450,00 : 12.137,98 2.884.7016 

VALOR REAJUSTADO 

2.884,7016 x 20.110,46 = Cr$ 58.012.676 

Importa o presente organtento reajustado em Cr$ 58.012.676,00 (Cinquenta e oito mi 

lhes, doze mil, seiscentos e setenta e "seis cruzeiros). 

Cbg., 14/12/84 

eng gina Celiszonrros LAIince 
Dept. Projetos e Orgamentos 

Rua Manoel Ferreira de Mendonça, 172 
leis.: (065)321-5131-321-5167-321-5294 

CEP 78000- Cuiabá-MI 



,x CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA. 
Terraplenagem Pavimentação Construção Civil 

CuiabelMT, 25 de junho de 1.984 

A 

PRODECAP 
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL. S/A 

Objeto da Carta Convite n9 009/84 

Rua Manoel Ferreira de Mendonça, n9 172 

CUIABÁ / MT 

Prezados Senhores : 

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., pessoa juridica de direi 

to privado, com sede na cidade de Cuiabe, Estado de Mato Grosso, .; Av. Isa-

ac P6voas,- n9 1.540, inscrita no CGC/MF sob n9 77.955.532/0001-07, vem mui 

respeitosamente 5 presença de V.Sas., propor-se a executar os serviços obje-

tos da Carta Convite n9 009/84, pelo preço global de CR$ 35.014.450,00 

(Trinta e cinco mi1h6es, catorze mil e quatrocentos e cinquenta cruzeiros) , 

no prazo de 30 (trinta) dias. 

Informamos outrossim, que a presente proposta ter5 

val idade ate decorridos 30 (trinta) dias a contar desta data. 

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de es 

tima e elevada considerag5o. 

Atenciosamente 

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA. 

rOVIA ,

ANTOI JOSE MONTEIRO F. DE QUEIROZ 
Diretor Comercial 

• • • 

Matriz- Av. Isaac Perioas, 1.540 - Clii0b0 -Mt Fones: (065) 322.1332-321-2974-Telex 065-2463 
Hid- Ay:Guam:6°ra, 1195- Porto Velho-Ro. - Fone: (069) 221-8840 -Telex 069 -2088 
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Vivimmelticww 

CUllk3A 
Mministravkm Ankle Lima Barn» 

CE- N2 1.224/84 

Progresso 
e Desenvolvimento 

da Capital S/A. 

. REF.:4EHRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇA0 

Ass.: Encaminhamento de Fatura 

Senhor Secretario: 

DATA; 20/12/84-. 

PlI„,bee tot 
Segue em anexo fatura n2 1.411/84 no valor delai.. 

745..672.099 (Setecentos e quarenta e cinco. milhes, seiscentos e setenta e 

dois mil, noventa e nove cruzeiros), referente serviços de Terraplenagem e 

pavimentagao das Pistas laterais ao Corrego do Barbado = Trechb Avenida Fer 

nando Correa/Avenida Carmindo de Campos. 

Sem mais para p momento, subscrevemo-nos, 

Rodney de 0 1:veira Saabs 

Diretor Adm. Financeiro 

Ilm2: Sr. 

Ilson Fernandes Sanches 

Atenciosamente, 

Nelson Ribei 

Diret 

DD. Secretario Murficipal de Planejamento e Coordena9ao 

NESTA 

rque Esteves 

dente 

1.6 

lms 
Rua Manoel Ferreira de Mendonça, 172 

Tels.: (065)321-5131 -321-5167-321-5294 
CEP 780.00 -Cuiabd-MT 
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RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 27 

FONE: 2277 - CEP.: 78.000 - CUIABÁ - M 

C. G. C.(M. F:) N? 03.831 .799/0001-56 • 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N?, 130.978.078 - 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N? 0005621 

E SERVIÇOS , • . N? 1.411/84 iZA ISENTO CONFORME 
,4° 5.172 DE 25/10/66. 

VIA 

IMPORTANCIA - Cr$  

== 745.6724099= 

•  

CUI AB Á 

CUIABÁ. 

ESTÁ DO: Mr• 
—91 IN SGR. ESTADUAL / RG N?: • 

• PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A. ,A IMPORTÂNCIA DE: 

:o milhOes, Seiscentc..e.setenta e dois mil, noventá e nove 
I_ is_ to_ to II_ II It et II ot II to io oi  II_ to_ el_ to to It It it II._ It to II  it 
Rviços. ABAIXO DISC R IM INA D 0 S(AS), PAGÁVEL NA 13 FIAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. 

0
1

 
g

l

N
 

r,• 
in 

. -.1. 
r.--CNI 
-...1-

1.---
k.o 
op 

VENCIMENTO  

C/APRESENTA00 

N
.. 

DI SC RI MI NAQ Ã 

referente serviços de Terraple 
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FATURA DE PRESTAÇÃO D 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE 
DISPOSTO NO ARTIGO 71 - 1° INCISO V DA LEI I 
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NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ENDEREÇO: 

FRAÇA ALENCASTRO —
CIDADE :CUIABA 
INSCR. C.G.C. / CPF N?: 93 . 53 . 043/0001 
PAGÁVEL EM:CUIABA 
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Escavagao em material dele categoria. e remocao medi: 
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Escavagao em material de 2vcategoria, e remogab medi 

da rib"  corte, inclusive transporte: 

- Ate 15 km 
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da no cortei inclusive transporte: 

- Ate f.5 km   
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PREFEITURA MUNICIPAL .DE CUIAB4 PRO 
;-- DECAP V 

- OBRA: PISTAS MARGINAIS - COR. BARBADO - 890m x 2 
TRECHO: AV. FENARNANDO CORRÊA /SEN. METELLO 

ITEM D E S C R I C E O UNID, QUANTIDADE 
UNIT RIOS 

5.2.2 Fornecimento, Assentamento e Rejuntamento de 

tubos de concreto com armaçao: 

- 0 0,60 83.194,00 

- 0. (3,80 122.668,00 

- 0 1,00 170.044,00 

- 0 1:20 223.016,00 

5.3 Dreno Poroso profundo, 0 0,20, Fornecimento,' 

Assentamento e Envolvimento com cascalho lava 

do, areia e palha. 171 1.780,00 32.582,00 

• 5.4 Lastros 

5.4.1 Colch-ao de Areia m3 27.020,00 

5.4.2 Lastro de Cascalho m3 34.190,00 

5.4.3 Lastro de Pedra de Mo • m3 36.838,00 

5.4.4 Lastro de Concreto 1:4:8 m3 154.652,00 

PR E; OS 

PA RCIAIS SUB • TOTAIS 

57.995.960 

cl* 

Çjt * 
0* 

e 93.634.505 

'‘) 

TOTAL GERAL I 745.672.099 
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