




TRIUNFO

Atestados de Serviços Executados pela firma



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 012/84-DIC.


- A requerimento do interessado protocolado sob o nº 5.275/84-AC de 16/07/84, ATESTAMOS, que a Firma CONSTRU-
TORA TRIUNFO LTDª., com sede à Avenida Isaac Póvoas, nº 1540 - Cui-
abá-MT., detentora do Instrumento Contratual nº 028/83-P.JU (Proces-
so original nº 7776/82-AC), Apostilas nºs: 28/83-P.JU e 08/84-P.JU
Termos Aditivos nºs: 28/83-P.JU., 33/83-P.JU, 002/84-P.JU e 25/84-
P.JU., Termo de Re-Ratificação nº 009/84-P.JU., relativos aos ser-
viços de Implantação Básica numa extensão de 37,2 Km e Pavimenta-
ção numa extensão de 3,67 Km, da rodovia VP-10.A, Trecho: Barra
do Bugres/Tapirapuã; Sub-Trecho: Barra do Bugres/Estaca 1860, no
valor total de Cr\$ 474.764.144,56 a preços iniciais e Cr\$
625.067.375,69 de reajustamento, executou no período de 16/05/ 83
(dezesseis de maio de hum mil novecentos e oitenta e três) a 28/04
/84(vinte e oito de abril de hum mil novecentos e oitenta e qua-
tro) 290(duzentos e noventa) dias úteis, estando de acordo com o
prazo estabelecido pelo Termo Aditivo nº 002/84- P.JU e de acordo
com o cronograma físico-financeiro da obra, conforme consta da Me-
dição Final e Termo de Recebimento Definitivo de 11/05/84, devida-
mente assinado pela empreiteira e pela Comissão de Fiscalização do
DERMAT, composta dos Engºs: Tadeu Drobbiallo(Fiscal), Fernando Cal-
mon Filho(Membro) e Hugo Filintó Muller Filho(Membro), designada
pelas Portarias DIM/019/83 de 16/05/83 e DIM/056/83 de 30/03/84 ,
tendo a firma como responsáveis técnicos os Engºs: Benedicto Wil-
son do Nascimento Junior-CREA 3.700/D e Márcio Ricardo Bueno Gonçal-
ves-CREA-8404/D, conforme Certidão CREA nº SF/328/83, em condições
Técnicas satisfatórias e de acordo com as normas técnicas em vigor
no DNER e DERMAT, para os serviços dessa natureza, os seguintes:




AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Aldel F. Silva
SUCSSITUTO
Herminio G. Perreira
ESCRIVÃO JUBRIMENTADO
VARZEA GRANDE
Fono: 331-2003

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEMI - TERRAPLENAGEM:

1.1.	Desmatamento, destocamento e limpeza em região de cerrado.	722.111,00 m2
1.2.	Desmatamento, destocamento e limpeza em região de mata.	604.982,50 m2
1.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª Categoria.	
1.3.1.	DMT até 100 m	320.293,134 m3
1.3.2.	100 / DMT 200 m	14.494,256 m3
1.3.3.	200 / DMT 400 m	6.639,734 m3
1.3.4.	400 / DMT 600 m	3.061,739 m3
1.3.5.	600 / DMT 800 m	1.232,205 m3
1.3.6.	800 / DMT 1000 m	958,000 m3
1.3.7.	1000 / DMT 1200 m	13.955,008 m3
1.3.8.	Compactação	117.565,278 m3

II - REVESTIMENTO PRIMÁRIO:

2.1.	Escavação e carga de material de jazida	51.478,460 m3
2.2.	Transporte de material de jazida	1.180.023,045 m3.Km
2.3.	Espalhamento	265.676,56 m2
2.4.	Compactação	41.714,376 m3

III - OBRAS DE ARTE CORRENTES:

3.1.	Corpo de bueiros	
3.1.1.	BSTC $\phi = 0,80$ m	118,50 m
3.1.2.	BSTC $\phi = 1,0$ m	11,20 m
3.1.3.	BDTC $\phi = 1,0$ m	30,0 m
3.1.4.	BTTC $\phi = 1,0$ m	27,60 m
3.1.5.	BDTC $\phi = 1,20$ m	43,10 m
3.1.6.	BSCC 2,0 x 2,10 m	12,15 m



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
sem o original e é autêntica, do que
deu fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

Foae: 331-2003


Bernes O. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO

Albino F. Silva
substituto

TABELO

Albino F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

3.2.	Boca de bueiros	
3.2.1.	BSTC $\phi = 0,80$ m	18 ud
3.2.2.	BSTC $\phi = 1,0$ m	2 ud
3.2.3.	BDTC $\phi = 1,0$ m	4 ud
3.2.4.	BTTC $\phi = 1,0$ m	4 ud
3.2.5.	BDTC $\phi = 1,20$ m	6 ud
3.2.6.	BSCC 2,0 x 2,10 m	2 ud
3.2.7.	Meio fio	1.620,00 m
3.2.8.	Sarjetas de concreto	430,56 m
3.2.9.	Descida d'água em talude de aterro, etc...	132,74 m

IV - OBRAS COMPLEMENTARES:

4.1.	Revestimento vegetal em placas ou em mudas	86.230,14 m2
4.2.	Placas de sinalização	20,48 m2

V - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:

5.1.	Vigamento simples	24,0 m

VI - PAVIMENTAÇÃO:

6.1.	Escavação e carga de material de sub-base e base, inclusive limpeza de jazida:	
	Sub-base	7.428,294 m3
	Base	8.309,821 m3
6.2.	Execução de base e sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura:	
	Sub-base	6.024,570 m3
	Base	6.751,800 m3
6.3.	Momento de transporte de sub-base e base:	
	Sub-base	258.510,128 t.km
	base	319.735,101 t.km



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

CANTO DO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
SUBSTITUTO
Bernes G. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 331-2003



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

6.4.	Momento de transporte de brita para TSD	96.615,760	t.Km
6.5.	Momento de transporte de pedrisco - para TSD e TSS	61.625,930	t.Km
6.6.	Imprimação	33.030,00	m2
6.7.	TSD, exclusive fornecimento de material betuminoso e transporte de brita	25.410,00	m2
6.8.	Fornecimento e transporte até o depósito de CM-30 para imprimação....	38,479	T
6.9.	Fornecimento e transporte até o depósito de RR - 2C	68,363	T.

Cuiabá, 06 de Agosto de 1984.

Gilson W. Pedroso
GILSON WALMIK PEDROSO.
Técnico de Estradas.

V I S T O:

[Signature]
Engº José Geraldo de Sabóia Campos.
Diretor da Diretoria de Construção
do DERMAT.



AUTENTICAÇÃO.

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CANTORIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUSCRITO
Hermes O. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 331-2003

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D A O Nº 228 / 79 - DC

CONTRATO Nº 029/79 de 06/02/79
 RODOVIA : Acesso
 TRECHO : Bandeirantes - Águas Iara
 SUBTRECHO : Acesso
 EXTENSÃO : 9,6 km
 PRAZO CONTRATUAL : 250 dias consecutivos
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/02/79 à 30/09/79

CERTIFICAMOS, que a firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 236 dias consecutivos, serviços de TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 30 / 09 / 79.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
<u>TERRAPLENAGEM</u> - 06/02/79 à 31/05/79			
- Desmatamento, destocamento de árvores com Ø até 15 cm e limpeza	m²	288.000,00	593.000,00
- Destocamento árvores Ø 15 à 30 cm	ud	736,00	155.899,65
- Destocamento árvores Ø 30 cm	ud	402,00	193.811,26
- Escavação, carga e transporte de material em 1ª categoria :			
DMT 50 à 100 m	m³	96.230,95	1.263.233,30
DMT 100 à 200 m	m³	129.072,55	1.836.088,25
DMT 200 à 400 m	m³	136.129,59	2.326.073,44
DMT 400 à 600 m	m³	21.462,19	394.126,14
DMT 1000 à 1200 m	m³	59.141,62	1.371.004,08
- Escavação, carga e transporte de material em 2ª categoria :			
DMT 100 à 200 m	m³	25.306,06	732.651,50
DMT 200 à 400 m	m³	21.721,97	50.937,13

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 10 de 09, 1985

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tasario
Atibei F. Silva
substituto
Hermes O. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
F. O. 357-2003

CERTIDÃO Nº 228 / 79 - DC - Continuação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Escavação, carga e transporte de material em 3ª categoria	m³	27.492,17	2.061.912,75
DMT 50 à 100 m	m³	1.812,12	166.715,04
DMT 100 à 200 m	m³	282.270,00	1.475.380,60
- Compactação de aterros à 95% do próctor normal	m³		
VESTIMENTO PRIMÁRIO - 01/06/79 à 28/09/79			
- Escavação e carga de material classificado em 1ª categoria	m³	34.627,00	573.769,39
- Transporte de material de jazida - DMT 35,12 km	m³/km	1.216.100,24	7.527.660,48
- Compactação	m³	34.627,00	422.280,00
RENAGEM - 01/03/79 à 31/05/79			
- Valeta de coroamento	m	2.400,00	204.806,27
- Escavação em valas - 1ª categoria	m³	2.956,00	268.480,90
- Escavação em valas - 2ª categoria	m³	897,12	62.612,69
- Escavação em valas - 3ª categoria	m³	1.127,74	206.954,23
- Dreno longitudinal profundo - tipo I	m	1.872,10	771.305,20
BRAS DE ARTE CORRENTES - 02/02/79 à 31/05/79			
- corpo de BSTC de Ø 1,00 m	m	132,90	387.905,45
- corpo de BSTC de Ø 1,20 m	m	48,00	249.600,00
- corpo de BDTC de Ø 1,00 m	m	65,10	412.156,87
- Tubo para caminho de serviço - 0,60	m	56,40	67.208,09
- Bôca BSTC Ø 1,00 m tipo NT	ud	2,00	21.432,76
- Bôca BDTC Ø 1,00 m tipo NT	ud	4,00	116.095,20
- Escavação em 1ª categoria	m³	3.219,56	144.855,60
- Escavação em 2ª categoria	m³	1.104,38	71.696,87
- Escavação em 3ª categoria	m³	325,20	70.500,23
- Valetas de proteção e saída d'água	m³	8.728,08	124.564,66
VALOR GLOBAL INCLUSIVE REAJUSTES			25.124.718,03



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande,

19/05/1998

ANTONIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
substituto
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 381-2003

C E R T I D ã O N° 228 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JR	06/02/79 à 30/09/79	Resp. Técnico
ARMANDO MATARAZZO JUNIOR	06/02/79 à 30/09/79	Engº residente
VALDOMIRO BENTO	06/02/79 à 30/09/79	Enc. Terraplenag
ANTONIO FERNANDES	06/02/79 à 30/09/79	Enc. Geral
NORIVAL MARSON	06/02/79 à 30/09/79	Enc. Mecânica
EMILIO FRANCO DA SILVA	06/02/79 à 30/09/79	Enc. Obras Arte
ELIONAI RICCI	06/02/79 à 30/09/79	Enc. Laboratório
ALEIXO ZALAMENA	06/02/79 à 30/09/79	Enc. Topografia
WILSON PIOVEZAN	06/02/79 à 30/09/79	Superv. Administ.
PEDRO MOREIRA DE MATOS	06/02/79 à 30/09/79	Enc. Transportes
NILVIO LUIZ DEPINE	06/02/79 à 30/09/79	Auditor
AMILTON AMARO DAS NEVES	06/02/79 à 30/09/79	Enc. Acampamento
LAUDELINO ROCHA	06/02/79 à 30/09/79	Enc. Escritório
RICARDO KOGA FILHO	06/02/79 à 30/09/79	Enc. Lubrificação

CURITIBA, 14 de dezembro de 1.979

ELABORADA POR


PAULO AUGUSTO FILHO

Funcionário da D.C.

APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ

Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO


Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/05/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Alibel F. Silva
SUCSSITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D A Õ Nº 264 / 81 - DC

CONTRATO Nº 20/81 DE 19-02-81
RODOVIA : PR- 364
TRECHO : IRATI - INÁCIO MARTINS
SUBTRECHO :
EXTENSÃO : 57.000,00 METROS
PRAZO CONTRATUAL : 180 DIAS CONSECUTIVOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20-02-81 À 23-06-81

LOTE:

CERTIFICAMOS, que a firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA...
....., executou para este Departa-
mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 123
dias consecutivos, serviços de MELHORAMENTOS E REVESTIMENTO PRIMÁRIO,
que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de
23 / 06 / 81 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados
com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e pre-
ços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
<u>TERRAPILENAGEM</u>			
- Desmatamento e limpeza.....	m2	260.788,50	4.064.016,14
- Destocamento de árvores com Ø su- perior à 0,50 m.....	un	192	384.452,35
- Escavação, carga e transporte em 1ª categoria.....	m3	188.862,530	8.209.422,63
em 2ª categoria.....	m3	31.462,720	3.066.943,43
em 3ª categoria.....	m3	7.000,000	1.135.739,34
- Com actação de aterros.....	m3	163.257,450	2.254.434,43
<u>OBRAS DE ARTE E DRENAGEM</u>			
- Obras de arte (com bueiro 1,00m)	un	121,10	1.871.481,65
- Escavação em valetas.....	m3	4.790,400	571.212,92



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/08/1988

ATÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
substituto
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 381-2003

CERTIDÃO Nº 264 / 81 - DC - Continuação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
<u>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</u>			
- Escavação, carga e transporte = 1ª categoria.....	m3	31.262,400	1.438.070,40
- Espalhamento de material para re- vestimento primário.....	m2	407.200,00	1.544.081,84
- Transporte de material (DMT=8,11- Km).....	Ton/Km	380.302,23	13.351.873,21
			
Valor Total Global .. (inclusive reajustes)			Cr\$ 37.891.728,34

CARTEIRO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELEIRO

Albino F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Ferreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 381-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/05/1988

CERTIDÃO N 264 /81 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JR.	20-02-81 à 23-06-81	RESP. TÉCNICO
ROSALVO AUGUSTO S. BUENO GIZZI	20-02-81 à 23-06-81	ENGº. PREPOSTO
WILSON PIOVEZAN	20-02-81 à 23-06-81	SUPERV. ADMIN.
ANTONIO JOSÉ M. F. QUEIROZ	20-02-81 à 23-06-81	AUDITOR
MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO	20-02-81 à 23-06-81	SUP. MANUTENÇÃO
DAVID MARQUES	20-02-81 à 23-06-81	ENC. ESCRITÓRIO
JOSÉ LINO ALFREDO DA LUZ	20-02-81 à 06-05-81	ENC. TERRAPLENAGEM
ANTONIO FERNANDES	30-03-81 à 23-06-81	ENC. REV. PRIM.
JOÃO PEREIRA LIMA	20-02-81 à 06-05-81	ENC. OBRAS ARTE

CURITIBA, 24 de Setembro de 1981.

ELABORADA POR


PAULO AUGUSTO FILHO

Funcionário da D.C.

APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NYZ

Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1988

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

Hermes C. Ferreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

Albino F. Silva
SUSCRITO

VARZEA

Albino F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO (11)



DIOC/AT/SE/Nº53/80.

A T E S T A D O

A requerimento da interessada protocolado sob o nº... 7.236/80-AC, de 11/08/80, ATESTAMOS que a firma Construtora Triunfo Ltda, com sede à Rua Estêvão de Mendonça nº 1.178, Cuiabá - MT, detentora do Instrumento Contratual nº 20/80-PJU (processo original nº 787/80-AC e complementar nº 5.174/80-AC), executou no período de 05/05/80 (cinco de maio de hum mil novecentos e oitenta) a 31/07/80 (trinta e hum de julho de hum mil novecentos e oitenta), 75 (setenta e cinco) dias úteis, a obra, relativa aos serviços de conservação delegada da rodovia BR-070, trecho: Entº BR-364/Barra do Garças, numa extensão de 414,00 km, conforme serviços constantes até a 1ª medição provisória, em condições técnicas satisfatória e de acordo com as obrigações vigentes no DERMAT, os seguintes serviços:

I - DESMATAMENTO

- 1.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza.....
em vegetação de cerrado ralo e campo.....10.000,00 m²
(dez mil metros quadrados).

II - TERRAPLENAGEM

- 2.1 - Escavação, carga e transporte de
material classificado em 1ª categoria,.....
DMT menor ou igual a 100,0 m 60.411,400 m³
(sessenta mil, quatrocentos e onze metros cúbicos, quatrocentos decímetros cúbicos).
- 2.2 - Escavação e carga de material classificado em
1ª categoria (argila aplicada sobre a erosão).....1.036,800 m³
(hum mil, trinta e seis metros cúbicos, oitenta decímetros cúbicos).
- 2.3 - Transporte ($\bar{x}$ = 2,5 km).....1.857,60 ton
(hum mil, oitocentos e cinquenta e sete toneladas, sessenta quilogramas).




AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1988

CARFÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
substituto
Hermes G. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 391-2003



ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM FLs.02

DIOC/AT/SE/Nº53/80.

- 2.4 - Regularização da pista com abaulamento.....
 mínimo de 3% (três por cento).....116.480,00 m2
 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta metros quadrados).

III - REVESTIMENTO PRIMARIO


- 3.1 - Escavação e carga de material classificado.....
 em 1ª categoria..... 15.515,136 m3
 (quinze mil, quinhentos e quinze metros cúbicos, cento e trinta e seis
 decímetros cúbicos).
- 3.2 - Transporte ($\bar{x}$ = 29,45 km).....27.144,499 ton
 (vinte e sete mil, cento e quarenta e quatro toneladas, quatrocentos e
 noventa e nove quilogramas).
- 3.3 - Espalhamento (largura 8,0 m).....116.480,00 m2
 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta metros quadrados).

DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO, EM CUIABÁ, 12 DE AGOSTO DE 1980.


 ENGº WILTON EURÍPEDES RODRIGUES

CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

VISTO:


 ENGº EDGAR PRADO ARZE

DIRETOR TÉCNICO/DERMAT

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
deu fé.

Várzea Grande, 19 de agosto, 1988

HERNANDES G. FERREIRA
ESCRIVÃO JUREMADO
VÁRZEA GRANDE

Fone: 331-2003

ALBOL F. SILVA
SUSCRITO

TADEU

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva



DIOC/AT/SE/Nº09/81.

A T E S T A D O

A requerimento da interessada protocolado sob o nº 1.747/81-AC, de 30/01/81, ATESTAMOS que a firma CONSTRUTORA TRIUNFO, com sede à Avenida Isaac Póvoas, 1.540 - Fone 321-0965 - Cuiabá - MT, detentora do Instrumento Contratual nº 124/80-PJU (Processo original nº 7791/80-AC e Complementar nº 12.162/80AC) relativos aos serviços de Restauração, compreendendo pequenos serviços de Terraplenagem, Revestimento Primário de 20,0 km e Construção de 24,0 m de pontes de madeira, Trecho: Entº BR/364/Jacy/Entº MT-246-A, na rodovia 388-EMT-001, executou no período de 13/10/80 (treze de outubro de um mil novecentos e oitenta) à 20/12/80 (vinte de dezembro de um mil novecentos e oitenta) 58 dias úteis, estando de acordo com o prazo estabelecido pelo Instrumento Contratual, conforme consta da Medição Final e Termo de Recebimento de 26/01/81, devidamente assinado pela empreiteira e pela Comissão de Medição e Fiscalização composta dos Engenheiros Manoel Valério da Silva Neto, Jesus Barbosa Garcia e José de Campos Figueiredo, designada pela Portaria nº DTE/153/80 de 13/10/80, em condições técnicas satisfatórias e de acordo com as obrigações vigentes no DERMAT, os seguintes serviços:

I - DESMATAMENTO

1.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza em região

de campo ou cerrado, ralo:.....

1.1.1 - De Jazida.....21,270,00 m2

(vinte e um mil, duzentos e setenta metros quadrados).

II - TERRAPLENAGEM

2.1 - Escavação, carga e transporte de material classificado...

em 1ª categoria com lâmina.....25.742,190 m3

(vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e dois metros cúbicos e cento e noventa decímetros cúbicos).

2.2 - Escavação, carga de material de 1ª categoria..... 4.534,479 m3

(quatro mil, quinhentos e trinta e quatro metros cúbicos e quatrocentos e setenta e nove decímetros cúbicos).



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

Hermes G. Pereira,
ESCRIVÃO JURAMENTADO,
VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

Alberty E. Silva
SUSCRITO

Ataide E. Silva
TARUFO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL



DIOC/AT/SE/Nº09/81.

- 2.3 - Transporte ($\bar{x} = 4,954$ km).....4.534,479 m³
(quatro mil, quinhentos e trinta e quatro metros cúbicos e quatrocentos e setenta e nove decímetros cúbicos).

III - REVESTIMENTO PRIMARIO

- 3.1 - Regularização com abaulamento mínimo 3%.....125.941,60 m²
(cento e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e um metros quadrados e sessenta decímetros quadrados).
- 3.2 - Escavação e carga de material de jazida.....21.421,995 m³
(vinte e um mil, quatrocentos e vinte e um metros cúbicos e novecentos e noventa e cinco decímetros cúbicos).
- 3.3 - Transporte ($x = 46,825$ km).....21.421,995 m³
(vinte e um mil, quatrocentos e vinte e um metros cúbicos e novecentos e noventa e cinco decímetros cúbicos).
- 3.4 - Espalhamento.....147.712,00 m²
(cento e quarenta e sete mil, setecentos e doze metros quadrados).

IV - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

- 4.1 - Construção de ponte de madeira:.....
- 4.1.1 - Vigamento simples.....25,5 m
(vinte e cinco metros e cinco decímetros).
- 4.1.2 - Caixaão de aterro.....35,50 m²
(trinta e cinco metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados).

DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO, DERMAT, EM CUIABÁ, 03 DE FEVEREIRO DE 1981.

VISTO:

ENGº EDGAR PRADO ARZE
DIRETOR TÉCNICO/DERMAT.

ENGº FRANCISCO DE ESPIRITO SANTO
CHEFE DA DIV. DE OBRAS E CONSERVAÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/08/1985

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

M

Nermeos O. Perreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO


SUBSTITUTO

Abel F. Silva

TABELÃO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL



SEMAN/COBS/CSIM/AT/SE/Nº 001/82.

A T E S T A D O.

A requerimento da interessada protocolado sob o nº 012.503/81, atestamos que a Firma Construtora Triunfo Ltda, com sede à Av. Isaac Péveas, 1 540 Cuiabá-MT, detentora do Instrumento Contratual nº: 040/81-P.3U (Processo original nº 3.583/81-AC e complementar 6.826/81-AC, relativos aos serviços de restauração e melhoramentos, numa extensão de 70,0 Km, na Rodovia BR/158 Trecho: Alô Brasil - Suíá Missú, executou no período de 02/07 / 81 (dois de julho de mil novecentos e oitenta e um) à 11/11/81 (onze de novembro de mil novecentos e oitenta e um), 111 (cento e onze) dias úteis, estando de acordo com o prazo estabelecido pelo Instrumento Contratual, conforme consta da Medição Final e Termo de Recebimento da obra datado de 30/11/81, devidamente assinado pela empreiteira e pela Comissão de Medições e Fiscalizações, composta dos Engºs: José A. Carlotto (Fiscal), Fernando C. N. Ferreira e Armando - Lopes Ribeiro, designada pela Portaria nº DTE/043/81, de 22/06/81, tendo a Firma como responsável técnico o Engº Benedito Wilson de Nascimento, conforme certidão de CREA nº 078/81, em condições técnicas satisfatórias e de acordo com as obrigações vigentes no DERMAT, os seguintes serviços:

I - DESMATAMENTO.

1.1 - Densatamento, desmatamento e limpeza:

1.1.1 - Em região de mata 156.235,00 m²
(cento e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco metros quadrados).

1.1.2 - Em região de cerrado 197.554,00 m²
(cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro metros quadrados).

T O T A L 353.789,00 m²
(trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e nove metros quadrados).

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÃO REGISTRO CIVIL
Ataide F. SILVA
TACELIKO
Albail F. SILVA
SUSPIRITO
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



II - TERRAPLENAGEM.

- 2.1 - Escavação, carga e transporte e espalhamento de material de 1ª categoria com lâmina 25.260,980 m³
(vinte e cinco mil, duzentos e sessenta metros cúbicos, novecentos e oitenta e decímetros cúbicos).
- 2.2 - Escavação e carga de material de 1ª categoria 2.207,478 m³
(dois mil, duzentos e sete metros cúbicos, quatrocentos e setenta e oito decímetros cúbicos).
- 2.3 - Transporte de material de 1ª categoria 2.207,478 m³
(dois mil, duzentos e sete metros cúbicos, quatrocentos e setenta e oito decímetros cúbicos).
- 2.4 - Compactação de aterro 9.450,000 m³
(nove mil, quatrocentos e cinquenta metros cúbicos).
- 2.5 - Seção Padrão 78.840,00 m²
(setenta e oito mil, oitocentos e quarenta metros quadrados).
- 2.6 - Compactação de Seção Padrão 78.840,00 m²
(setenta e oito mil, oitocentos e quarenta metros quadrados).

III - REVESTIMENTO PRIMÁRIO.

- 3.1 - Escavação e carga de material de 1ª categoria 17.166,144 m³
(dezessete mil, cento e sessenta e seis metros cúbicos, cento e quarenta e quatro decímetros cúbicos).
- 3.2 - Transporte de material de 1ª categoria $\bar{X} = 12,27\text{Km.}$ 17.166,144 m³
(dezessete mil, cento e sessenta e seis metros cúbicos, cento e quarenta e quatro decímetros cúbicos).
- 3.3 - Espalhamento 112.597,20 m²
(cento e onze mil, quinhentos e noventa e sete metros quadrados, vinte decímetros quadrados).

.....

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1988

CARTÃO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELHO
Albino F. Silva
SUSCRITO
HERNANDES O. Pereira
ESCRIVÃO JUREMANTADO
Várzea Grande
Folha: 321-2003



ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

IV - OBRAS DE ARTES CORRENTES.

4.1 - Corpo de B.S.T.C., com berço.

4.1.1 - Diâmetro 0,80 m 22,0 m
(vinte e dois metros).

4.2 - Boca de B.S.T.C., conforme Projeto Padrão de DERMAT 4
(quatro unidades).

4.3 - Corpo de B.S.T.C., com berço.

4.3.1 - Diâmetro 0,80 11,0 m
(onze metros).

4.4 - Boca de B.S.T.C., conforme Projeto Padrão de DERMAT 2
(duas unidades).

V - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.

5.1 - Reconstrução da ponte de madeira (fundação em estacas), vigamento simples 60,20 m
(sessenta metros, vinte centímetros).

5.1.1 - Caixão de aterro 118,74m²
(cento e dezoito metros quadrados, setenta e quatro decímetros quadrados).

VI - DRENAGEM SUPERFICIAL.

6.1 - Valetas de Proteção e saída d'água 2.604,920 m³
(dois mil, seiscentos e quatro metros cúbicos, novecentos e vinte decímetros cúbicos).

Cuiabá (MT), 21 de Janeiro de 1982.

Eng^o JESUS BARBOZA GARCIA.
Coordenador da Coordenadoria de
Obras.

Eng^o ARQUINEDES LINES DE FREITAS.
Coordenador da Coordenadoria Satorial
de Implantação e Manutenções.

MVM/Nbcf

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUCESOR
Hermes G. Perreira
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Várzea Grande
Fone: 381-2003

ATESTADO.

À requerimento da interessada, protocolado sob nº 001511/82-AC, atestamos que a Firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDª., com sede à Av. ISAAC PÓVOAS, 1 540 - CUIABÁ/MT, detentora do Instrumento Contratual nº 060/81- P. JU (Processo original nº 4.459/81-AC e Complementar nº 8.954/81-AC), relativos aos serviços de MELHORAMENTOS na Rodovia BR/158, Trecho: XAVANTINA-ÁGUA BOA-CASCALHEIRA-ALÔ BRASIL, Sub-Trecho: CASCALHEIRA-ALÔ BRASIL, numa extensão de 90,5 KM executou no período de 17/07/81 (Dezessete de julho de um mil novecentos e oitenta e um) a 31/12/81 (Trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e um) 140 (cento e quarenta) dias úteis, estando de acordo com o prazo estabelecido pelo Instrumento Contratual, conforme consta da Medição Final e Termo de Recebimento da obra, datado de 31/12/81, devidamente assinado pela Empreiteira e pela Comissão de Medição e Fiscalização, composta pelos Engºs: FERNANDO CARLOS N. FERREIRA (Fiscal) e NILTON DE BRITO e ARMANDO LOPES RIBEIRO (Membros), designado pela Portaria DTE/056/81, tendo a Firma como Responsável Técnico o Engº BENEDITO WILSON DO NASCIMENTO, conforme Certidão do CREA nº 103/81, em condições técnicas satisfatórias e de acordo com as obrigações vigentes no DERMAT, os seguintes serviços:

I - DESMATAMENTO.1.1 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO e LIMPEZA.

1.1.1 - Em região de cerrado.

S = 69.936,00 m²

(Sessenta e nove mil, novecentos e trinta e seis metros quadrados).

1.1.2 - Em região de capoeirão

S = 2.200,00 m²

(Dois mil e duzentos metros quadrados).



CARTEIRO REGISTRO CIVIL

Ataide E. Silva

cardeiro

Albino M. Silva

escrevente

Hermes C. Pereira

escrevente aux. municipal

Varzea Grande

1998

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Varzea Grande, 1998





ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1.1.3 - Em região de mata

S= 5.580,00 m²
(Cinco mil, quinhentos e oitenta metros quadrados).

II - TERRAPLENAGEM.

2.1 - Escavação, carga, transporte e espalhamento de material classificado em 1ª Categoria, com lâmina ,

V= 22.747,061 m³
(Vinte e dois mil setecentos e quarenta e sete metros cúbicos e sessenta e um decímetros cúbicos).

2.2 - Escavação de valetas de proteção e saída d'água com máquina

V= 3.753,600 m³
(Três mil setecentos e cinquenta e três metros cúbicos e seissentos decímetros cúbicos).

III - REVESTIMENTO PRIMÁRIO.

3.1 - Escavação e carga de material de jazida classificado em 1ª Categoria.

V= 29.625,283 m³
(Vinte e nove mil seissentos e vinte e cinco metros cúbicos e duzentos e oitenta e três decímetros cúbicos).

3.2 - Transportes - DMT = 18,56 KM

V= 29.625,283 m³
(Vinte e nove mil seissentos e vinte e cinco metros cúbicos e duzentos e oitenta e três decímetros cúbicos).

3.3 - Espalhamento

S= 186.096,00 m²
(Cento e oitenta e seis mil e noventa e seis metros quadrados).

3.4 - Regularização de pista para revestimento primário

S= 61.478,00 m²
(Sessenta e um mil quatrocentos e setenta e oito metros quadrados).




AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/05/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albely F. Silva
SUCSITUTO
Ermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 381-2003



ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RÓDAGEM

IV - OBRAS DE ARTES CORRENTES.

4.1 - Corpo de B.S.T.C., inclusive berço

4.1.. - $\phi = 0,80$

L = 8,0 m

(Oito metros).

4.2 - Boca de B.S.T.C., conforme projeto padrão do DERMAT.


Q = 2 ud

(Duas unidades).

Cuiabá, 18 de Março de 1982.


Engº JESUS BARBOZA GARCIA.

Coordenador da Coordenadoria de
Obras/COBS.


Engº ARQUIMEDES NUNES DE FREITAS.

Diretor da Diretoria de Implantação e
Manutenção/DIM.

ALR/Nbcf



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
sou fô.

Araca Grande, 19/09/1988

CARTÓRIO PENITENCIÁRIO
Ata nº 1.º
1.º
ARACÁ, 19/09/1988
SACRISTÃO
Hermes C. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VAREZA GRANDE



DIOC/AT/SE/Nº64/80.

A T E S T A D O

A requerimento da interessada protocolado sob o nº 010237/80-AC, de 05/11/80, ATESTAMOS que a Firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede à Rua Estevão de Mendonça nº 1.178 em Cuiabá - MT, detentora do Instrumento Contratual nº 054/80-PJU (processo original nº 2.765/80-AC, e complementar nº... 7.616/80.), executou no período de 30/06/80 (trinta de junho de hum mil novecentos e oitenta) a 05/09/80 (cinco de setembro de hum mil novecentos e oitenta) 58 (cinquenta e oito) dias úteis, estando de acordo com o prazo estabelecido no Instrumento Contratual, conforme consta da Medição Final e Termo de Recebimento da obra, de 05/09/80, devidamente assinado pela empreiteira e pela comissão de fiscalização, composta dos Engenheiros: Edson Lage de Souza, Benedito Elias Antunes e José de Campos Figueiredo (fiscal), designada pela Portaria DTE/100/80, tendo a Firma como responsável técnico o Engenheiro: Benedito Wilson do Nascimento Junior, em condições técnicas satisfatórias e de acordo com as obrigações vigentes no DERMAT, os seguintes serviços:

I - DESMATAMENTO

- 1.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza da faixa de domínio:
- 1.1.1 - Em região de cerrado ralo ou campo.....59.940,00 m2
(cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta metros quadrados).
- 1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza de empréstimo e jazida:
- 1.2.1 - Em região de cerrado ralo ou campo.....101.079,00 m2
(cento e hum mil, setenta e nove metros quadrados).

II - TERRAPLENAGEM

- 2.1 - Escavação, carga e transporte de material com lâmina:
- 2.1.1 - De 1ª categoria.....15.209,840 m3
(quinze mil, duzentos e nove metros cúbicos, oitocentos e quarenta decímetros cúbicos).
- 2.1.2 - De 2ª categoria..... 1.807,160 m3
(hum mil, oitocentos e sete metros cúbicos, cento e sessenta decímetros cúbicos).

DCA/SCA-TIRE



MOD. 00.01

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/05/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide P. Silva
TACENILDO
Albuel P. Silva
substituto
Hermes O. Pereira
ESCRIVÃO JUREMENTADO
Várzea Grande
Fone: 331.2003



ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM FLs. 02

2.2 - Escavação e carga de material:

2.2.1 - De 1ª categoria 13.624,899 m³
 (treze mil, seiscentos e vinte e quatro metros cúbicos, oitocentos e noventa e nove decímetros cúbicos).

2.3 - Transporte de material ($x = 0,30$ km)

de 1ª categoria.....13.624,899 m³
 (treze mil, seiscentos e vinte e quatro metros cúbicos, oitocentos e noventa e nove decímetros cúbicos).

III - REVESTIMENTO PRIMARIO

3.1 - Escavação e carga de material

de 1ª categoria.....25.001,460 m³
 (vinte e cinco mil e hum metros cúbicos, quatrocentos e sessenta decímetros cúbicos).

3.2 - Transporte ($x = 7,87$ km)

.....25.001,460 m³
 (vinte e cinco mil e hum metros cúbicos, quatrocentos e sessenta decímetros cúbicos).

3.3 - Espalhamento.....

.....164.700,00 m²
 (cento e sessenta e quatro mil e setecentos metros quadrados).

3.4 - Conformação da pista para encascalhamento.....

.....19.260,00 m²
 (dezenove mil, duzentos e sessenta metros quadrados).

IV - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

4.1 - Corpo de B.S.T.C. :

4.1.1 - Diâmetros: 0,80m e 1,0m 173,0 m
 (cento e setenta e três metros).

4.2 - Boca de B.S.T.C. :

4.2.1 - Diâmetros: 0,80m e 1,0m 24,0 ud
 (vinte e quatro unidades).



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande,

08/11/1985

CARLOS TEIXEIRA CIVIL
Atade R. Silva
Togado
Albino F. Silva
subscrito
Hermes O. Ferreira
ESCRITÓRIO APLICATIVO
VÁRZEA GRANDE
Fones 3212003



ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM FLs, 03

.....
DIOC/AT/SE/Nº64/80.

4.3 - Valeta de proteção e saída d'água.....4.906,000 m3
(quatro mil, novecentos e seis metros cúbicos).

DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO, DERMAT, EM CUIABÁ, 10 DE NOVEMBRO DE 1 980.


ENGº WILTON EURÍPEDES RODRIGUES
CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

VISTO:


p/ ENGº EVAR PRADO ARZE
DIRETOR TÉCNICO/DERMAT

MCA.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
certifico.

Várzea Grande, 30/09/1985

ANTONIO DO REGINO COSTA
Assessor, F. Silva
Tribunal
ANILDO E. OLIVEIRA
SECRETARIO
HERNANI G. FERREIRA
ESCRIVAO DE VAREZAS
VAREZAS GRANDE
Fone: 3312883

Â T E S T A D O

Atestamos para fins de prova de Capacidade Técnica, em atenção ao Processo nº 4.555/83, Protocolado sob o nº 4.730/83, que a Empresa CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, Inscrita no CGC nº 77.955.532/0001-07, Inscrição Estadual sob o nº 13.111.940-0, estabelecida nesta Capital, à Av. Isaac Póvoas, nº 1 540, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis: MÁRCIO RICARDO BUENO GONÇÁLVES, CREA 8 404-D/PR e visto 2 643 CREA/MT e BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR, CREA 3 700-D/PR e visto 1 995 CREA/MT, executou para esta Companhia a inteiro conteúdo e dentro dos prazos contratuais, conforme instrumento contratual nº 061/82-GL, Serviços de Terraplanagem, Revestimento Primário e Obras de Artes Correntes, nos trechos: CAC/045 - Entº MT - 343/Ixú e BAB/210 - Barra do Bugres/Santana do Oeste, do Programa POLONOROESTE, PORI de MATO GROSSO, numa extensão total de 33.43 Km, correspondentes ao valor global do contrato, conforme serviços abaixo discriminados;

1.0.0 - TERRAPLANAGEM

1.1.0 - Desmatamento, destocamento e limpeza da faixa de domínio e caixas de empréstimo

246.396,00 m²

1.2.0 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª Categoria com Lâmina

1.2.1 - DMT até 100 metros

33.006,130 m³

1.2.2 - DMT de 100 a 200 metros

6.823,997 m³

1.2.3 - Compactação de Aterros

13.128,339 m³

1.2.4 - Valetas de proteção e saídas de água com máquina

10.492,000 m³

2.0.0 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 09/09/1985

HERNANDES G. FERREIRA
ESCRIVÃO JUDICIÁRIO
Várzea Grande
Fone: 331-2003

Subst. F. Silva
TACIANO

Cartório de Registro Civil
Alaide F. Silva

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.1.0.- Escavação e carga de material de jazida
13.729,950 m³

2.2.0 - Transporte de material de jazidas
47.655,55 t.km

2.3.0 - Espalhamento
70.410,00 m²

2.4.0 - Compactação de Revestimento
4.393.584 m³

2.5.0 - Patrolamento
70.410,00 m²

3.0.0 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

3.1.0 - BSTC - Ø 1,00 m (seção de 7,00 m)
17 ud.

3.2.0 - Boca de BSTC - Ø 1,00 m
34 ud.

Cuiabá, 22 de Agosto de 1983.


EDMILSON FORTES BARRETO
RESP. COORD. POLONOROESTE


CARLOS BATISTA DA SILVA
ENGº FISCAL


GILMAR GEMIN CIPRIANO
ENGº FISCAL

VISTO:


MARIA AMÉLIA PACHECO ALBUQUERQUE



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

SECRETARIO REGISTRO CIVIL
Amaide F. Silva
TABELADO
Abnel F. Silva
SUBSTITUTO
Reynolds G. Perreira
ESCRIVÃO JUREMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Folha: 351-2003

A T E S T A D O
= = = = =

Atestamos para os devidos fins, que a firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede à Av. Isaac Póvoas, nº 1.540 nesta, executou para a PRODECAP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A, os serviços de engenharia relativos a pavimentação de acordo com as normas técnicas exigidas e a inteiro ' conteúdo, conforme abaixo especificado:

Valor da obra:.....R\$ 176.317,407,64
Área construída..... 4.441,50m²

Os serviços foram executados no período de 01/12/83 à 31/05/84, no Bairro Boa Esperança em Cuiabá - MT.

01. - TERRAPLENAGEM

- 1.1. - Escavação em material de 1ª categoria e remoção medida no corte, inclusive transporte:.....= 9.225,34m³
- 1.2. - Compactação de sub-leito.....= 38.987,50m²

02. - PAVIMENTAÇÃO

- 2.1. - Base em solo melhorado.....= 8.385,22m³
- 2.2. - Imprimação.....= 31.169,20m²
- 2.3. - TSD - Tratamento superficial duplo.....= 31.169,20m²





Rua Manoel Ferreira de Mendonça, 172
Tels.: (065)321-5131 - 321-5167 - 321-5294
CEP 78000 - Cuiabá-MT

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande

09/1.98 S

Fone: 381-2003

Hermes G. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO

Albely F. Silva
substituto

TABELO

Ataide F. Silva

QUARTO REGISTRO CIVIL



Cont.....

-02-

03 - DRENAGEM

- 3.1. - Escavação de valas com reaterro, apiloamento, inclusive bota fora de material excedente.....= 1.223,73m³
- 3.2. - Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto simples:
- 3.2.1. - Ø 0,30m.....= 20,00m
- 3.2.2. - Ø 0,40m.....= 29,00m
- 3.2.3. - Ø 0,50m.....= 147,20m
- 3.3. - Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto com armação simples:
- 3.3.1. - Ø 0,60m.....= 540,00m
- 3.3.2. - Ø 0,80m.....= 9,00m
- 3.4. - Poços de visita
- 3.4.1. - Poço de visita - (1,40x1,40x1,40).....= 03 ud
- 3.4.2. - Chaminé de alvenaria.....= 03 ud
- 3.4.3. - Tampão de ferro fundido.....= 03 ud
- 3.5. - Boca de lobo simples.....= 06 ud

04 - OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- 4.1. - Guias.....= 8.374,00m
- 4.2. - Sarjeta - (0,40x0,10x0,07).....= 291,652m³

ITAMAR JESUS PIMENTA
Dir. de Operações

Cuiabá, 17 de julho de 1.984,

NELSON RIBEIRO DE A. ESTEVES
Diretor Superintendente

Rua Manoel Ferreira de Mendonça, 172
Tels.: (065)321-5131 - 321-5167 - 321-5294
CEP 78000 - Cuiabá-MT



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande 20, 09, 1985

Hermes C. Perreira
ESCR. V. NTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE

Fone: 381-2003

Albel F. Silva
SUBSTITUTO

ARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACELIAO

A T E S T A D O

A requerimento da interessada, processado e protocolado, respectivamente, sob os nºs 5 245/84 e 5 527/84 de 07/08/84, A TESTAMOS que a firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá - Mt, à Avenida Isaac Póvoas nº 1 540, inscrita no CGC/MF sob o nº ... 77.955.532/0001-07, detentora do Contrato nº 42/82-GL, relativo aos Serviços de Abertura de Estradas e Caminhos Vicinais no Projeto Juína, executou no período de 05/09/82 a 23/11/83, conforme 1ª Medição (de paralização), em condições técnicas satisfatórias e de acordo com as obrigações vigentes na CODEMAT, tendo a mesma como Responsáveis Técnicos os Engºs BENEDITO WILSON DO NASCIMENTO JR, CREA 3700/D PR e MÁRCIO RICARDO BUENO GONÇALVES, CREA 8404/D-PR, os seguintes serviços: 22,40 km, de Estradas Rurais com as seguintes características:

I - DESMATAMENTO

- 1.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza em região de Mata (Faixa de domínio).

S = ... 287.360,00 m²

II - PATROLAMENTO PESADO

- 2.1 - Patrolamento pesado

S = ... 192.000,00 m²

III - TERRAPLENAGEM

- 3.1 - Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª Categoria

V = ... 904,00 m²

IV - BUEIROS E PONTILHÕES

- 4.1 - Bueiros


Q = ... 45,00un



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
substituto
Hermes C. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fono: 331-2003

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

4.2 - Pontilhões


L = ... 67,20 m

Todas as Estradas foram locadas pela Empreiteira com acompanhamento da CODEMAT.

A largura da pista de rolamento é de 6,00 m com revestimento primário em material granular, espessura mínima de 10 cm.

Cuiabá, 13 de agosto de 1.984


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações


EDSON JOSÉ DA SILVA
Chefe da Divisão de Projetos



AUTENTICACÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELO
Albino F. Silva
SUBSTITUTO
HERNANDES O. FERREIRA
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA

COORDENADORIA REGIONAL DE MATO GROSSO CR-13

A T E S T A D O

=====

CONTRATO Nº : 0124 - 24 - X/80LOCAL: PAC/RANCHÃO - NOBRES - MTPRAZO CONTRATUAL: 195 diasPERÍODO EXECUÇÃO: 01-11.80 à 15.05.81EXTENSÃO: 45,97 kmRESPONS. TÉCNICA: Engº Civil - BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR - CREA 3.700/D

CERTIFICAMOS, que a Firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com matriz em Cuiabá-MT à Avenida Isaac Póvoas nº 1540, inscrita no CGC -MF sob nº 77.955.552/0001-07, executou para este órgão os serviços de engenharia para Implantação do PAC RANCHÃO, de acordo com as normas técnicas exigidas e a inteiro contento, conforme abaixo relacionamos:



.../

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/08/1998

Hermes G. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE

Fone: 321-9003

Albel F. Silva
SUCATURO

Ataide F. Silva
TABELÃO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

..2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES
<u>SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS</u>		
Alinhamento do eixo da estrada.....	km	45,97
<u>DESMATAMENTO MECANIZADO DE ESTRADAS</u>		
Em região de cerrado.....	m ²	305.516,47
Em região de cerrado	m ²	69.840,00
Em região de mata	m ²	379.945,00
<u>DESMATAMENTO MECANIZADO NOS NÚCLEOS URBANOS</u>		
Em região de cerrado	m ²	44.800,00
Em região de mata	m ²	20.900,00
Em região de cerrado	-	-
<u>TERRAPLENAGEM</u>		
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria	m ³	16.810,50
Compactação de aterros, inclusive espalhamento	m ³	16.810,50
Conformação da pista(abaulamento,bigodes)	m ²	325.248,00
<u>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</u>		
Escavação, carga de material em 1ª categoria	m ³	16.038,96
Transporte (DMT = 30,812 km)	m ³	20.401,56
Compactação (inclusive espalhamento).....	m ³	20.401,56



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé.

Varzea Grande, 19.09.1988

Fone: 331-2003

Hermes C. Pereira
ESCRIVÃO JUDICIÁRIO
VARZEA GRANDE

Albino F. Silva
SUBSTITUTO

TABELÃO

Ataide F. Silva

CANTÁRIO REGISTRO CIVIL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

...3

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
<u>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS</u>		
Construção de pontes de madeira c/ 4,00 metros de largura com vigamento armado.	m	31,00
<u>OBRAS DE ARTES CORRENTES</u>		
Corpo de B.S.T.C. - Ø 1,00 m	m	22,00
Boca de B.S.T.C. - Ø 1,00 m	ud	4,00
<u>CONSTRUÇÕES CIVIS</u>		
1 Escola com 2 salas de aula	m ²	160,00
2 Escolas com 1 sala de aula	m ²	204,00
1 Sede para Cooperativa	m ²	140,00
1 Posto Médico	m ²	70,00

DECLARAMOS finalmente que em nossos registros, nada há o que desabone a referida empresa.

Cuiabá (MT), 06 de julho de 1981

Paulo Pitaluga Costa e Silva
COORDENADOR REGIONAL INCEA - CR-13
PORTARIA Nº. 256/79



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 20 09 1985

VARZEA GRANDE
Folha: 331-2063

ESCRIVÃO

HERMES C. FERREIRA

SUBSTITUTO

ALBEL F. SILVA

TABELÃO

ATAÍDE F. SILVA

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL



ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIOC/AT/SE/Nº49/80.

A T E S T A D O

A requerimento da interessada protocolado sob o nº 5886/80-AC, de 13/06/80, ATESTAMOS que a firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., com sede à Rua Estevão de Mendonça nº 1.178, Quiabá-MT, detentora do Instrumento Contratual nº 88/79-GEL (processo original nº 724/79-R1.7 e complementar nº 8.748/79 AC.), é termos aditivos nºs: 02/80-PJU e 22/80-PJU, relativos aos serviços de restauração de pontos críticos; numa extensão de 121,94 km na rodovia MT-125; trecho: Entº BR-174/Rio Branco/Salto do Céu/Vila Progresso, executou no período de 03/09/79 (três de setembro de hum mil novecentos e setenta e nove) à 02/05/80 (dois de maio de hum mil novecentos e oitenta), 199 (cento e noventa e nove) dias úteis, estando de acordo com o prazo estabelecido pelo Termo aditivo nº 02/80-PJU, conforme consta da medição final e termo de recebimento da obra de 30/05/80, devidamente assinado pela empreiteira e pela comissão de medição e recebimento, composta dos engenheiros: Jesus Barbosa Garcia, José de Campos Figueiredo e Benedito Elias Antunes - fiscal, designada pela portarias nºs: DT/150/79, DTE/19/80 e DTE/51/80, tendo a firma como responsável técnico o Engº civil Benedito Wilson do Nascimento Junior, em condições técnicas satisfatórias e de acordo com as obrigações vigentes no DERMAT, os seguintes serviços:

I - DESMATAMENTO

- 1.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza.....
em vegetação de cerrado ralo e campo.....1.153.529,00 m2
(hum milhão, cento e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e nove metros quadrados).
- 1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza em...
vegetação de cerrado grosso e capoeirão..... 381.920,00 m2
(trezentos e oitenta e hum mil, novecentos e vinte metros quadrados).

II - TERRAPLENAGEM

- 2.1 - Regularização da pista com abaulamento.
mínimo de 3% (três por cento).....1.128.700,00 m2.
(hum milhão, cento e vinte e oito mil, setecentos metros quadrados).



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
deu fé.

Várzea Grande, 19/03/1988

Cartório Registro Civil
Ataide F. Silva
Tabelião
Albel F. Silva
Sustituto
Hermes G. Ferreira
Escrivão Jumentado
Várzea Grande
Fone: 321-2003



.....
DIOC/AT/SE/Nº49/80.

2.2 - Escavação, carga e transporte de material
classificado em 1ª categoria:

2.2.1 - Com $\bar{x}$ = 100,0 m (bota dentro).....39.986,124 m³
(trinta e nove mil, novecentos e oitenta e seis metros cúbicos, cento e vinte e quatro decímetros cúbicos).

2.2.2 - Com $\bar{x}$ = 1,0 km (caminhao) 577,519 m³
(quinhentos e setenta e sete metros cúbicos, quinhentos e dezenove decímetros cúbicos).

2.2.2.1 - Expurgo de jazidas 46.565,350 m³
(quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco metros cúbicos, trezentos e cinquenta decímetros cúbicos).

III - REVESTIMENTO PRIMARIO

3.1 - Escavação e carga de material.....
classificado em 1ª categoria.....117.017,510 m³
(cento e dezessete mil, dezessete metros cúbicos, quinhentos e dez decímetros cúbicos).

3.2 - Transporte (x = 11,187 km) 198.252,712 ton
(cento e noventa e oito mil, duzentas e cinquenta e duas toneladas, setecentos e doze quilogramas).

3.3 - Espalhamento 1.059.840,000 m³
(um milhão, cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta metros cúbicos).

IV - DRENAGEM

4.1 - Valetas de proteção e saída d'água.....1.900,000 m³
(um mil e novecentos metros cúbicos).

V - OBRAS DE ARTE CORRENTES

5.1 - Corpo de B.S.T.C., diâmetro 0,80 m, inclusive escavação,
lastro de concreto ciclópico, assentamento,



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1988

Hermes G. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande

substituto

Albino F. Silva

TABELÃO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL



DIOC/AT/SE/Nº49/80.

rejuntaemento, fornecimento e transporte de materiais.....319,0 m
(trezentos e dezenove metros).

5.2 - Corpo de B.S.T.C., diâmetro 1,00m, inclusive
escavação, lastro de concreto ciclópico, assen-
tamento, rejuntaemento, fornecimento e transpor-
te de materiais..... 20,0 m
(vinte metros).

5.3 - Corpo de B.D.T.C., diâmetro 0,80 m, inclusive
escavação, lastro de concreto ciclópico, assen-
tamento, fornecimento e transporte de materiais.....15,0 m
(quinze metros).

5.4 - Boca de B.S.T.C., diâmetro 0,80 m, inclusive
escavação, fornecimento e transporte de materiais.....35,0 ud
(trinta e cinco unidades).

5.5 - Boca de B.S.T.C., diâmetro 1,00m, inclusive
escavação, fornecimento e transporte de materiais.....1,0 ud
(uma unidade).

5.6 - Boca de B.D.T.C., diâmetro 0,80m, inclusive escavação,
fornecimento e transporte de materiais.....5,0 ud.
(cinco unidades).

DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO DO DERMAT, EM CUIABÁ, 16 de JUNHO DE 1980.

ENGº WILTON EURÍPEDES RODRIGUES
CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

VISTO:

ENGº EDGAR PRADO ARZE
DIRETOR TÉCNICO/DERMAT

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 09/03/1985

HERMES C. FERREIRA
ESCRIVÃO JUREMADO
VAREZA FONE: 331-2003

Albino F. Silva
substituto

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO

A T E S T A D O

CONTRATO : CRT 0230-24-Z E TA 0246-24-7
 PROJETO : PAC CARLINDA
 GLEBA : CARLINDA
 LOCAL : ALTA FLORESTA - MT
 EXTENSÃO : 31,70 KM
 PRAZO CONTRATUAL : 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS ÚTEIS
 PERÍODO DE EXECUÇÃO : 26.10.82 A 20.06.83
 RESP. TÉCNICO : BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR
 ENGº CIVIL - CREA Nº 3700

CERTIFICAMOS que a firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.,
 pessoa jurídica de direito privado, com matriz em Cuiabá-MT, à Av. Isaac Póvo
 as, nº 1.540, inscrita no CGC/MF sob nº 77955532/0001-07, executou para o IN
 CRA e COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA os serviços de engenharia para a "IMPLANTA
 ÇÃO DE 31,70 KM DE ESTRADAS NO PAC CARLINDA", de acordo com as Normas Técnicas
 exigidas e a inteiro conteúdo, conforme abaixo especificado :

1. SERVIÇOS EXECUTADOS

1.1- desmatamento mecânico em região de mata	545.295,00 m ²
1.2- terraplenagem	97.322,16 m ³
1.3- compactação de aterros	77.858,54 m ³
1.4- revestimento primário	
1.4.1- escavação, carga e transporte	20.930,40 m ³
1.4.2- espalhamento e compactação	16.880,00 m ³
1.5- bueiro tubular ARMO Ø 1,00 m	1.058,36 m



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUSSTITUTO
Hermes G. Pereira
ESCRITANTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

2. CUSTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

2.1- RECURSOS INCRA = Cr\$ 39.367.886,97

2.2- RECURSOS CAC/CC = Cr\$ 91.858.402,93 = Cr\$ 131.226.289,90

(Cento e trinta e um milhões, duzentos e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e nove cruzeiros, noventa centavos).

DECLARAMOS finalmente que em nossos registros nada há que desabone a referida Empresa.

Cuiabá-MT, 15 de julho de 1983.

Bartholomeu Antonio Pechanellas Dias
Coordenador Regional INCRA MT. CR-13
Perícia nº 074/83



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
SUSSTITUTO
Hermes G. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 391-2003

COORDENADORIA REGIONAL DE MATO GROSSO - CR-13

A T E S T A D O

CONTRATO : 0116-24-5
 PROJETO : PAC RANCHÃO
 GLEBA : RANCHÃO
 LOCAL : NOBRES - MT
 PERÍODO DE EXECUÇÃO : 18.11 A 27.12.81
 PRAZO CONTRATUAL : 40 (QUARENTA) DIAS
 EXTENSÃO : 7,0 (SETE) KM
 RESP. TÉCNICA : ENG^o CIVIL BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR
 CREA 3700/D

CERTIFICAMOS que a firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com Matriz em Cuiabá-MT, à Av. Isaac Póvoas nº 1.540, inscrita no CGC-MF sob nº 77.955.552/0001-07, executou para este Órgão os serviços de engenharia para os "Serviços complementares da Implantação do PAC Ranchão - Abertura de Estradas", de acordo com as normas técnicas exigidas e a inteiro contento, conforme abaixo relacionado :

1. SERVIÇOS EXECUTADOS

1.1- Desmatamento	
1.1.1- em região de mata	87.041,00 M ²
1.2- Terraplenagem	
1.2.1- escavação, carga e transporte	19.710,46 M ³
1.2.2- compactação de aterros	19.710,46 M ³
1.2.3- conformação de pista	45.405,00 M ²
1.3- Obras de Artes Especiais	



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Aldei F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Ferrolis

ESCREVENTE JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 381-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/05, 1988

02.

1.3.1- ponte de madeira (padrão DERMAT)

35,00 M

2. CUSTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Cr\$ 11.499.996,01 (Onze milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, nove centos e noventa e seis cruzeiros, um centavo).

DECLARAMOS finalmente que em nossos registros nada há que desabone a referida Empresa.

Cuiabá-MT, de setembro de 1 983.

Bartholomeu A. de Vasconcellos Dias
Coordenador Regional INCRA/MT. CR-13
Portaria nº 074/83



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Albel F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Perreira

ESCRIVÃO JUREMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 334-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 08 de 1998



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

COORDENADORIA REGIONAL EM MATO GROSSO - CR-13

A T E S T A D O

CONTRATO Nº : 0161 - 24 - 4
GLEBA: CARLINDA
LOCAL: ALTA FLORESTA
PRAZO EXECUÇÃO : 60 (sessenta) dias consecutivos
EXTENSÃO: 10,5 km
RESP. TÉCNICO: Engº Civil - BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR
CREA-3700/D

CERTIFICAMOS que a firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com matriz em Cuiabá-MT à Av. Isaac Póvoas nº 1.540, inscrita no CGC-MF sob nº 77.955.552/0001-07, executou para o INCRA e COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL, os serviços de engenharia para a "IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DO PAC CARLINDA", de acordo com as normas técnicas exigidas e a inteiro conteúdo, conforme discriminamos a seguir:



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO
Atado 2.º.º.º.
Atado
Abel N. Silva
Escriturário
Hermes O. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fonc: 331-2003



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS1.1 - Desmatamento em região de mata

1.1.1 - Estradas 184.000,00

1.1.2 - Caixas de Empréstimo 16.671,00 226.671,00m²1.2 - Terraplenagem

Volume total

31.071,90m³1.3 - Compactação de Aterros

Volume total

25.057,98m³1.4 - Bueiros tubulares Ø 1,00 M

Volume total

267,75M

2 - VALORES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CR\$ 23.725.761,60 (Vinte e três milhões, setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e um cruzeiros e sessenta centavos).

DECLARAMOS, finalmente, que em nossos registros nada há o que desabone a referida empresa.

Cuiabá (MT), 07 de outubro de 1982.

Paulo Pitagora Costa e Silva
COORDENADOR REGIONAL IN CRA - CR-13
FORTARIA Nº. 366/79

Darío do Castro Reis
Chefe Serv. Elétrico e Pólos - TR-10/P
Fortaria Nº. 562 - 4.1.1.73



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 15 de 1988

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUSCRITO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fonc: 331-2003

A T E S T A D O

Atestamos para os fins de licitações, que a CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA., C.G.C.M.F nº 77.955.532/0001-07, com filial à Av. Guanabara, 1195 em Porto Velho-RO, executou para esta Companhia, no período de 09/08/83 a 30/06/84, serviços de construção de estradas vicinais com revestimento primário, numa extensão de 58,00 (Cinquenta e oito) km, objeto do Contrato nº - 048/83 e Termo Aditivo nº 001/84, como parte do Programa de Estradas Vicinais Alimentadoras do POLONOROESTE.

Pela firma foram responsáveis técnicos os engenheiros: Benedicto Wilson do Nascimento Junior - CREA 3700/D - PR., Márcio Ricardo Bueno Gonçalves - CREA 8404/D-PR e Eduardo Barboza Junior - CREA 8087/D-PR. Os serviços foram executados a inteiro contento da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Rondônia - CODARON e dentro do prazo contratual, pelo qual atestamos a capacidade técnica da firma, na execução dos mesmos.

As quantidades de serviços executados foram os seguintes:

1 - TERRAPLENAGEM

1.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza..	574.000,00	m ²
1.2 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria.....	134.617.886	m ³
1.3 - Compactação de aterros.....	107.694.309	m ³

2 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

2.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza de jazida.....	35.200,00	m ²
2.2 - Transporte de material.....	89.990.070	m ³ x km
2.3 - Escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação.....	15.975.425	m ³



CARTEIRO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELEJO

Albani F. Silva

SUBSTITUTO

Hélio C. Pereira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

F. de: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

3 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES

3.1 - Valetas de proteção e saídas d'agua...	8.720,00	m
3.2 - B.S.T.C. Ø 0,80 m	368,00	m
3.3 - B.S.T.C. Ø 1,00 m	92,00	m


4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS


4.1 - Pontilhão de madeira.....	44,00	m
4.2 - Pontes de madeira lavrada.....	78,00	m

Os serviços foram executados dentro do cronograma físico.

Porto Velho-RO, 05 de julho de 1984.


Clodoaldo Nunes de Almeida Neto
Coordenador do Polonoroeste
CODARON


Antonio Luis da Silva Neto
Coordenador de Engenharia Rural
CODARON



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 14/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUSCRITO
Hermes G. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
FONE: 301-2003



TRIUNFO

Atestados de serviços executados pelos Responsáveis pela
firma.



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Construções - Topografia

Benedicto Wilson do Nascimento
Junior



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE RONDONIA
CODARON

A T E S T A D O

Atestamos para fins em licitações, que a firma EBEC - Engenharia Brasileira de Construções S.A., C.G.C. Nº-33059908/0001-20, com filial à Av. Guanabara. 1195 em Porto Velho - Rondônia, executou para esta Companhia, no período de 01/05/82 a 11/11/82, serviços de abertura de estradas com revestimento primário, numa extensão de 102 (Cento e Dois) Km, objeto do Contrato Nº 036/82, de 30/04/82, como parte do Programa de Estradas Vicinais Alimentadoras do POLONOROESTE.

Pela firma, foi Fiscal Supervisor o Engenheiro Civil BENEDITO WILSON DO NASCIMENTO JÚNIOR - CREA 3700/D- 7a. Região e Engenheiro Preposto: EDUARDO BARBOZA JÚNIOR - CREA-8087/D-7a. Região. Os serviços foram executados a inteiro contento da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Rondônia - CODARON e dentro dos prazos contratuais, pelo que atestamos a capacidade técnica da empresa na execução dos mesmos.

As quantidades de serviços executados foram os seguintes:

1 - TERRAPLENAGEM:

1.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza	1.285.000,00 m ²
1.2 - Escavação, carga e transporte de mat. 1a. categoria	259.641.820 m ³
1.3 - Compactação de aterros	207.713.460 m ³

2 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO:

2.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza da jazida	109.500,00 m ²
2.2 - Transporte de Material	59.089.153 m ³ x Km
2.3 - Escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação	21.814,475 m ³



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé.

Várzea Grande, 19 de 1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELADO
Albel F. Silva
substituto
Beriles G. Perreira
ESCRIVÃO DE REGISTRO
CARTÓRIO DE REGISTRO
Fones 331-2003

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE RONDONIA
CODARON

3 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:


3.1 - Valetas de proteção e saídas d'água	10.200,00 m
3.2 - B.S.T.C Ø 0,60 m	1.048,00 m
3.3 - Bueiro de Madeira	49 ud

4 - OBRA DE ARTE ESPECIAIS:

4.1 - Pontes de Madeira	593,00 m

Os serviços foram executados dentro do cronograma físico.

Porto Velho, RO, 07 de fevereiro de 1.983.


 William José Gatti
 Presidente
 CODARON


 Nelson Rampazzo Rosário
 Diretor de Operações Substituto
 CODARON







AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Arlide R. Silva
TACILIO
Albel R. Silva
substituto
Hermes O. Fereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 331-2003



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



131

C E R T I D ã O Nº 169 / 79 - DC

CONTRATO Nº 168/76 DE : 21.10.76
RODOVIA : PR - 468
TRECHO : MOREIRA SALES - MARILIZ
SUBTRECHO : MOREIRA SALES - PR/180
EXTENSÃO : PR/180 - MARILIZ
EXTENSÃO : 12.949,60 m
PRAZO CONTRATUAL : 120 Dias
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20.10.76 a 14.09.77

LOTE :

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. Barros S/A ..
..... executou para este Departa
mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 330
dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Pavimentação,
que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de
14 / 09 / 77 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados
com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e pre
ços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
I - Sub trecho Moreira Sales-PR/180			
TERRAPLENAGEM			
- Escavação, carga e transporte material			
1ª categoria, DM 500m: 29.10.76-14.08.77	m3	48.397,600	370.020,37
- Compactação: 29.10.76 - 14.09.77	m3	33.060,600	96.469,89
DRENAGEM			
- Corpo de bueiro . 29.10.76-14.09.77	m	166,00	148.618,91
- Boca de bueiro. 29.10.76 - 28.04.77	un.	20	52.601,69
- Material inservível			
02.11.76 - 14.09.77	m3	4.980,000	67.139,56
PAVIMENTAÇÃO			
- Melhoria do sub leito natural da pista			
ou dos acostamentos, por compactação na			
profundidade de 20 CM :			
02.11.76 - 14.08.77	m2	71.306,48	96.067,18

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1995

VARZEA GRANDE
FONE: 331-2003

Hermes C. Noronha
ESCRIVÃO DE REGISTRO

Albino P. Silva
substituto

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TARFADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Escavação para reforço do sub-leito com solo escolhido aplicado "in natura" 02.11.76 - 14.08.77	m3	9.053,635	106.100,66
- Transporte de materiais para reforço, sub-base e base de pista ou acostamento. 02.11.76 - 14.09.77	m3xkm	42.564,009	160.307,09
- Compactação de solo escolhido a, no mínimo, 95% do Proctor Modificado. 02.11.76 - 14.08.77	m3	9.053,635	33.412,35
- Base de solo arenoso fino, conf. IPAI-ES-D-03.76 : em camada acabada a, no mínimo, 100% do proctor modificado: 02.11.76 - 14.08.77	m3	8.455,867	224.639,35
- Imprimação Impermeabilizante : 02.11.76 - 14.08.77	m2	60.023,98	235.434,72
- Tratamento sup. Betuminoso, inclusive materiais, transp. e execução . 30.05.77 - 14.08.77	m2	57.462,69	709.827,53
OBRAS DE ARTE E DRENAGEM : - Sarjetas de concreto com 300 kg de cimento p/ m3 apiloamento . 02.11.76 - 14.08.77	m	9.018,00	1.050.043,24
OBRAS COMPLEMENTARES . - Revestimento vegetal das saias de aterros, taludes, banquetas, canteiro , acostamento, com gramas em placas . 14.08.77 - 14.09.77	m2	27.798,80	226.296,32
II - Sub trecho : PR/180 - Mariluz TERRAPLENAGEM - Desmatamento e limpeza 29.10.76 - 14.08.77	m2	89.064,00	72.531,79
- Escavação, carga e transporte de materiais em 1ª categoria . DM= 50-800 m 29.10.76 - 14.09.77	m3	48.418,000	390.464,25
- Compactação aterros 29.10.76 - 14.09.77	m3	69.206,040	200.165,03
DRENAGEM - Corpo de bueiro. 29.10.76 - 14.09.77	m	98,00	62.655,42
- Boca de Bueiro. 29.10.76 - 14.08.77	un.	12	32.934,45



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Abdel E. Silva
SUBSTITUTO
Hermes C. Pereira
ESC. V. N. - JUAZEIRO
VÁRZEA GRANDE - RJ
Folha: 331-2003



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Material inservível. 14.08.77 - 14.09.77	m3	14.472,000	198.229,22
PAVIMENTAÇÃO			
- Melhoria do sub-leito natural da pista ou dos acostamentos, por compactação, na profundidade de 20 cm, no mínimo, 95% do P.S. 29.04.77 - 14.08.77	m2	92.955,20	137.364,79
- Escavação p/ reforço do sub-leito com solo escolhido, aplicado "in natura". 30.05.77 - 14.08.77	m3	11.618,680	155.186,60
- Transporte de material para reforço, sub base e base. 30.05.77-14.09.77	m3xkm	90.200,429	365.179,83
- Compactação de solo escolhido a, no mínimo, 95% P.M. em camadas, de no mínimo 15 cm depois de compactada. 30.05.77 - 14.08.77	m3	11.618,680	48.981,49
- Base de solo arenoso fino, executada em camada compactada a, no mínimo, 100% P.M. inclusive custo escav. dos materiais e formas para confinamento. 30.05.77 - 14.08.77	m3	10.797,795	327.356,73
- Imprimação impermeabilizante. 30.05.77 - 14.08.77	m2	78.654,40	350.724,62
- Tratamentos superficiais betuminosos, inclusive Mat., transp.e execução. 30.05.77 - 14.08.77	m2	75.079,20	952.818,62
OBRAS DE ARTE E DRENAGEM.			
- Sarjetas de concreto c/ 300 kg de cimento/m3 inclusive apiloamento, preparo do terreno e juntas. 14.08.77 - 14.09.77	m	4.840,00	621.191,44



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé:

Varzea Grande, 19/09/1985


Bertus C. Ferreira
ESCRITÃO DE JUREAMENTO
VARZEA GRANDE

Telefone: 331-6003

Albino E. Silva
SUSCRITO

CARTÃO REGISTRO CIVIL
Município de, Silva
TACITO



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
OBRAS COMPLEMENTARES . - Revestimento vegetal das saias de a- terros, taludes, banquetas, gramas em placas s/ adubação do solo . 29.10.76 - 14.09.77	m2	27.770,00	224.687,84
SERVIÇOS EXTRAS . - Escavação, carga de mat. 1ª categoria DM = 50 m . 29.05.77 - 14.09.77	m3	89.897,800	610.498,86
 			
Valor Total Global	(Inclusive reajustes)	Cr\$	8.327.949,84



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985



CARTÓPIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACILHO
Aldel F. Silva
SUSCRITO
Héctor C. Perleira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 321-5008/9

C E R T I D ã O N° 169 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	20.10.76 - 14.09.77	Dir. Resp. Técnico
João Villar Garcia	" "	Engº Preposto
Olivaldo Peron	" "	Engº Auxiliar
José Lino Alfredo da Luz	" "	Encarr. Geral
João Rosa Neto	" "	Enc. Terraplenagem
Manoel dos Santos	" "	Enc. Pavimentação
José Gregório Soares	" "	Enc. Obras de Arte
Odair Moreira de Farias	" "	Enc. Escritório
Juarez Vasco	" "	Encar. Oficina
Laudelino Rocha	" "	Encar. Almoxarifado
Albano Luiz Garcia Leal	" "	Superv. Administr.
Benedito W. do Nascimento Junior	" "	Engº Supervisor
Wilson Piovezan	" "	Auditor
Arlindo José de Almeida	" "	Topógrafo
Benedito Medeiros	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Superv. Mecânica
João Andrade	" "	Encar. Britagem
Enoque José da Silva	" "	Encar. Obras Compl.


CURITIBA, 26 de Abril de 1.9 79

ELABORADA POR

PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da D.C.

APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE
Fone: 301-2003

RODRIGUES C. FERREIRA
ESCRIVÃO JUREMENTADO

substituto

ALBINO F. SILVA

TACUARO

ALBINO F. SILVA

CARTÓPIO N.º 151200-01/85



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Transporte de material para substitui- ção de solos moles DTM = 10 km 10.08.76 = 10.09.76	m3/km	2.000,000	12.258,56
Caixa de amortecimento	m3	174,304	287.018,15
Formas para caixa de amortecimento e escadaria - 10.08.76 = 10.08.77	m2	620,43	62.270,55
OBRAS COMPLEMENTARES			
Cercas de postes de madeira com arame farpado com 4 fios - 10.04.76=09.09.77	m	55.913,70	2.268.563,27
Sinal circular Ø 1,00 m (Regulamenta- ção) - 13.07.77 = 10.08.77	un	52	48.425,63
Placa de 0,50 x 0,67 m (Identificação de Rodovias) - 13.07.77 = 10.08.77	un	02	539,96
Placa de 1,00 x 1,00 m (Pare) 13.07.77 = 10.08.77	un	04	2.261,24
Placa de 1,00 x 1,00 m (Advertência) 13.07.77 = 10.08.77	un	28	13.142,08
Placa de 2,00 x 1,00 m 13.07.77 = 10.08.77	un	56	44.850,96
Placa de 2,00 x 0,50 m 13.07.77 = 10.08.77	un	16	7.585,60
Valor de Reajustamento ref. a Placas	Cr\$	-	63.205,19
Pintura de faixas com largura de 0,10m - 13.07.77 = 09.09.77	m	109.649,35	900.705,79
Pinturas diversas - 13.07.77=10.08.77	m2	300,05	64.088,35
Balizadores e Pórticos 10.05.77 = 09.09.77	un	1.287	783.270,57
Proteção vegetal (semeadura e leivas) 10.01.77 = 09.09.77	m2	246.271,07	2.445.333,38
Meio-fio de concreto 10.06.77 = 10.08.77	m	758,70	85.090,50
Confecção e colocação de porteira - tipo - 13.07.77 = 09.09.77	un	48	90.406,98
PAVIMENTAÇÃO			
Concreto betuminoso usinado a quente 10.09.76 = 09.09.77	t	36.358,498	18.312.605,57
Tratamento superficial duplo 10.12.76 = 09.09.77	m2	181.738,40	1.190.694,74
Base de solo cimento com solo prove- niente da J-02 - DTM = 8,95 km 10.07.76 = 09.09.77	m3	70.403,631	20.972.223,09
			- segue -



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 30/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACENHO
Albel F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes O. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2008



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D Ã O Nº 174 / 79 - DC

CONTRATO Nº 34/76 DE 15.03.76

RODOVIA : PR - 463 LOTE :

TRECHO : NOVA ESPERANÇA - SANTO INÁCIO

SUBTRECHO : LOTE 308/4 ESTACAS 0=PP à 1.824 + 10

EXTENSÃO : 37.342,84 METROS

PRAZO CONTRATUAL : 500 DIAS CONSECUTIVOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10.04.76 à 09.09.77

CERTIFICAMOS, que a firma CONSTRUTORA J.B.BARROS S/A
, executou para este Departa
mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 518
dias consecutivos, serviços de TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
, que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de
09/ 09 / 77 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
<u>TERRAPLENAGEM</u>			
Desmatamento, destocamento de árvores até 15 cm de diâmetro e limpeza 10.04.76 = 09.09.77	m2	989.459,55	955.754,23
Destocamento de árvores entre 15 e 30 cm de diâmetro 10.04.76 = 10.05.77	un	736	33.981,96
Destocamento de árvores acima de 30 cm de diâmetro - 10.04.76 = 10.08.76	un	~~1.030~~	140.848,72
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DTM de 50 a 1500m - 10.04.76 = 09.09.77	m3	1.032.652,833	9.827.113,55
Escavação mecânica em lama 10.08.76 = 10.09.76	m3	20,000	5.275,20
Substituição de solos moles nos terrenos de fundação de aterros 10.08.76 = 10.09.76	m3	200,000	30.144,00
			segue -

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé:

Várzea Grande, 39/09/1985

ANTONIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACELUO
Albel F. Silva
SUCSSITUTO
Hermes C. Ferreira
ESCREVANTE JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 331.2003



TRIUNFO

DOCUMENTAÇÃO



TRIUNFO

I N D I C E



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Topografia

Í N D I C E

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DE	À
2.2.a	- Certificado de Registro e Declaração de documentação perante o DERMAT.....	001	002
2.2.b	- Declaração		003
2.2.c	- Declaração		004
2.2.d	- Declaração		005
2.2.e	- Compromisso		006
2.2.f	- Declaração		007
2.2.g	- Compromisso		008
2.2.h	- Certidão da Junta Comercial	009	011
2.2.i	- Recibo referente ao valor da pasta técnica		012
2.2.j	- Recibo de Recolhimento da Caução		013
2.2.k	- PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA:		
	- Certidão do CREA		014
	- Relação e respectivo "Currículo Vitae" do corpo técnico.....	015	084
	- Atestado de serviços executados pela firma ..	085	127
	- Atestado de serviços executados pelos Responsáveis Técnicos.....	128	283
	- Relação de Equipamentos mecânicos	284	286


cuiabá/Mt, 20 de setembro de 1.985





TRIUNFO

2.2.a. - DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERANTE O
DERMAT e CERTIFICADO DE REGISTRO.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

A firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com
sede à Rua Av. Isac Povoas nº 1540, na Cidade de Cuiabá - MT,
acho-se regularmente inscrita sob o Nº 064...GEL, para o
período de 30/04/84 a 30/04/85 nas seguintes especialidades:

a) <u>Terraplenagem e Correlatos</u>	Categoria <u>B</u>
b) <u>Revestimento Primário e Pequenos Aterros</u>	Categoria <u>B</u>
c) <u>Pavimentação</u>	Categoria <u>C</u>
d) <u>Construção Civil</u>	Categoria <u>A</u>

Capital Cr\$ 451.000.000,00

Representante Legal: Benedito W. do Nascimento Junior, Wilson Piovizan,
Marcio R. B. Gonçalves, Antonio J. M. F. Queiroz

Responsável Técnico: Benedito W. do Nascimento Junior, Marcio R. B. Gonçalves,
e Eduardo Barbosa Junior.

Cuiabá, 30 de abril de 1984

Processo nº 819/84-AC

Carcelino L. Modesto
Presidente do GEL
vide verso

MOD. 04.01



Revalidado até 30/04/86

Em 09/05/85

Revalidado até ____/____/____

Em ____/____/____

Revalidado até ____/____/____

Em ____/____/____

Processo nº 3 128/85AC

Presidente do GEL

Pres. do GEL

Processo nº ____

Presidente do GEL

Processo nº ____

Presidente do GEL

ALTERAÇÕES DE CAPITAL

Cr\$ 2.001.000,00 - Processo nº 3 632/85AC

Em 23/05/85

Cr\$ ____

Em ____/____/____

Cr\$ ____

Em ____/____/____

Cr\$ ____

Em ____/____/____

OBSERVAÇÕES

Pontes de Madeira - Cat. unica

De acordo com o Processo nº 3 632/85AC Os atuais Diretores Técnicos:
Benedito Wilson do N. Junior; João Villar Garcia; Diretor de Operações
Miguel F. de Aguiar; Márcio Ricardo B. Gonçalves; Diretor Administrativo
Wilson Piovezan; Diretor Comercial: Antonio José M. Fonseca de Queiroz.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
sou té,

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Atestado e
Tampão
Albel F. Silva
Substituto
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
FCAJ: 321-2003




ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM


DECLARAÇÃO

Declaramos para Fins de Participação nas Toma-
das de Preços Nºs 08 e 09/85 da CODEMAT, que a Empresa Construtora /
Triunfo Ltda, encontra-se devidamente Cadastrada neste Departamento en-
contrando-se em dia com a Documentação.

Sendo só o que se nos apresenta para o momento,
renovamos a V. Sa. nossos protestos de elevada estima e apreço.

Cuiabá, 18 de Setembro de 1985.


Econ. Sílvia da Silva
Chefe do Serviço de Cadastro e Controle de
Empresas.





TRIUNFO

2.2.b - DECLARAÇÃO



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Topografia

003

D E C L A R A Ç Ã O


CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Estrada velha da Guia, 1.501, inscrita no CGC/Mf sob nº 77.955.532./0001/07, **D E C L A R A** em cumprimento ao item 2.2.b do Edital da Tomada de preços nº 09/85 da CODEMAT, de que tem pleno conhecimento de todas as Leis, regulamentações e usos vigentes no Estado de Mato Grosso, assim como tudo o mais que tiver relação com a presente Tomada de preços.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/Mt, 20 de Setembro de 1.985.


CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR
Diretor de Operações





TRIUNFO

2.2.c - DECLARAÇÃO

**CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.**


Terraplenagem - Pavimentação - Topografia

D E C L A R A Ç Ã O

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Estrada velha da Guia, 1.501, inscrita no CGC/MF sob nº 77.955.532/0001-07, **D E C L A R A** que tem pleno conhecimento de tudo que relaciona com as condições gerais, locais e instalações, precariedades das vias de acesso, condições climáticas e dificuldades de mão de obra.

Por ser expressão da verdade e para que surta efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985.


CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.**MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR**
Diretor de Operações



TRIUNFO

2.2.d - DECLARAÇÃO

**CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.**

Terraplenagem - Pavimentação - Topografia

D E C L A R A Ç Ã O

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Estrada Velha da Guia, 1.501, inscrita no CGC/MF sob nº 77.955.532.0001-07, -
D E C L A R A em cumprimento do item 2.2.d do Edital de Tomada de Preços nº 09/85 da CODEMAT, que no preço global ou total estão incluídas as Leis Sociais, emolumentos e demais encargos fiscais ou custos que incidem na execução da obra a cargo da proponente e sem quaisquer ônus para a CODEMAT.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985.


CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR
Diretor de Operações



TRIUNFO

2.2.e - COMPROMISSO

**CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.**

Terraplenagem - Pavimentação - Topografia

C O M P R O M I S S O

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Estrada Velha da Guia nº 1.501, inscrita no CGC/MF sob nº 77.955.532/0001-07, **COMPROMETE-SE** que caso vença a presente Tomada de Preços, executará os serviços de acordo com as normas e especificações constantes da pasta técnica.

Por ser expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985.



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR
Diretor de Operações





2.2.f - D E C L A R A Ç Ã O

**CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.**


Terraplenagem - Pavimentação - Topografia

D E C L A R A Ç Ã O

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Estrada Velha da Guia, 1.501, inscrita no CGC/MF sob nº 77.955.532/0001-07, **D E C L A R A** em cumprimento ao item 2.2.f do Edital de Tomada de Preços nº 09/85 da CODEMAT, que aceita a fiscalização pela CODEMAT ou seu preposto.

Por ser expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente,

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985.


CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA**MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR**
Diretor de Operações



TRIUNFO

2.2.g - COMPROMISSO

**CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.**

Terraplenagem - Pavimentação - Topografia

COMPROMISSO

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Estrada Velha da Guia, 1.501, inscrita no CGC/MF sob nº 77.955.532.0001 - 07, **COMPROMETE-SE**, em cumprimento ao item 2.2.g do Edital Tomada de Preços nº 09/85 da CODEMAT, que caso vença a presente Tomada de preços, executará a obra, objeto do presente Edital, dentro do prazo estabelecido no item 5 (cinco), após o recebimento da Ordem do início dos serviços emitida pela CODEMAT.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/Mt, 20 de Setembro de 1.985.

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.
MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR
Diretor de Operações




TRIUNFO

2.2.h - COMPROVAÇÃO DO CAPITAL

JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO

009

CERTIDÃO N. 1.180/85

CERTIFICO: em cumprimento ao despacho exarado no processo protocolado sob o nº 005085, dirigida por CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA que revendo os nossos arquivos constatamos que a Sociedade por cotas de Responsabilidade Limitada requerente, esta devidamente inscrita nesta Junta Comercial sob o nº 51200027265 em... 13.12.79 e CGC/MF nº 77.955,532/0001-07; com sede em Cuiabá-MT., à Rua Estevão de Mendonça nº 1.178; capital social de Cr\$...... Cr\$ 10.027.000,00, dividido em 1.002.700 cotas; o prazo de duração é indeterminado; teve seu início de atividade em 09.11.78; tem por objetivo a terraplenagem, pavimentação, obras de arte, construção de estradas em geral, construção civil em geral, serviços de execução de linhas de transmissão e redes de transmissão. Sócios: Benedito Wilson do Nascimento Junior - D. Técnico; Wilson Piovezan - D. Administrativo e Construtora J. B. Barros S A, representada pelo D. Presidente: Jael Bergamaschi. Assinam pela firma os Diretores. Posteriormente foram arquivadas as seguintes alterações: Em 01.04.80 sob o nº 51200027265/001 - A sócia Construtora J. B. Barros S/a, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo suas cotas de capital aos sócios remanescentes. São sócios atuais: Benedito Wilson do Nascimento Junior e Wilson Piovezan. Em 09.06.80 sob o nº 51200027265/002 - Elevado o capital social para Cr\$ 13.540.000,00, integralizado. Em 09.10.80 sob o nº 51200027265/003 - Elevado o capital social para Cr\$ 15.040.000,00, integralizado. Em 19.02.81 sob o nº 51200027265/004 - Mudou o endereço da sede para a Avenida Isaac Povoa nº 1.540 - Cuiabá-MT. Elevado o capital social para Cr\$ 20.010.000,00, integralizado. Em 22.01.82 sob o nº 51200027265/005 - Elevado o capital social para Cr\$ 60.100.000,00 integralizado. Em 25.05.82 sob o nº 51200027265/006 - Criada uma

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

Hermes C. Ferreira

ESCRIVENTE JURAMENTADO

SUBSTITUTO

Albely F. Silva

TABELÃO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO

810

Fls. 02 CERTIDÃO N. 1.180/85

~~/d/r/y/k/v/d/h/~~ filial localizada na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, à Avenida Guanabara nº 1.195, cujo capital destacado é de Cr\$ 200.000,00. Amplia-se o objeto mercantil, acrescentando-se ao já existente, o ramo da topografia em geral, exploração agro-pecuária e transações imobiliárias. Criam-se além dos já existentes os cargos de Diretor de Operações, Diretor Comercial e Diretor de Desenvolvimento. Foi empossado no cargo de Diretor de Operações, o Sr. Márcio Ricardo Buene Gonçalves e no cargo de Diretor Comercial o Sr. Antonio Jose Monteiro da Fonseca de Queiroz. Sócios atuais e cargos: Diretor Administrativo: Wilson Piovezan; Diretor Técnico: Benedicto Wilson do Nascimento Junior, adumulando as funções do Diretor de Desenvolvimento. Em 07.02.83 sob o nº 51200027265/007 - elevado o capital social para Cr\$ 155.100.000,00, integralizado. Em 26.01.84 sob o nº 2726/008 - levado o capital para Cr\$ 451.000.000,00, integralizado. Em 03.04.85 sob o nº 2726/009 - Mudou o endereço da sede social para à Estrada Velha da Guia nº 1.501 - Bairro Ribeirão do Lipa - Cuiabá-MT. Elevado o capital social para Cr\$ Cr\$ 1.410.000.000 integralizado. Em 08.05.85 sob o nº 2726/010 - Elevado o capital social para Cr\$ 1.410.000.000, integralizado. Foram admitidos como novos quotistas: Miguel Ferreira de Aguiar e João Villar Garcia. O capital social é elevado para Cr\$ Cr\$ 2.001.000.000, integralizado. Extingue-se o cargo de Diretor de Desenvolvimento. Foi empossado no cargo de Diretor de Operações o sócio: Miguel Ferreira de Aguiar e no cargo de Diretor Técnico o sócio: João Villar Garcia. Esta sociedade possui uma Diretoria, assim constituída: Diretor Técnico: Benedicto Wilson do Nascimento Junior; Diretor Técnico: João Villar Garcia; Diretor de Operações: Miguel Ferreira de Aguiar; Diretor de operações

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 29/09/1985

VARZEA GRANDE

Folha: 331-2003

Hermes O. Pereira

ESCRIVÃO JUREMUNDO

substituto

Abel F. Silva

TABELÃO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fls. 03 CERTIDÃO N. 1.180/85

~~97/71/44/44/~~ Márcio Ricardo Bueno Gonçalves; Diretor Administrativo: Wilson Piovezan; Diretor Comercial: Antonio Jose Monteiro Fonseca de Queiroz. São sócios atuais: Benedicto Wilson do Nascimento Junior; Wilson Piovezan; Miguel Ferreira de Aguiar e João Villar Garcia. O uso da firma fica a cargo de todos os Diretores. Nada mais consta anotado em nossa ficha de controle. Eu, *[assinatura]* datilografei. Eu, *[assinatura]* conferi. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Cuiabá-MT., 10 de Maio de 1.985.-

[assinatura]
JOÃO BARBOSA CARAMURU
Secretário Geral



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tabelião
Albel F. Silva
SUCSSITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
F.º de: 331-2003



TRIUNFO

2.2.i - RECIBO REFERENTE AO VALOR
DA PASTA TÉCNICA.



CODENAME

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 08151

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ £ 500.000,x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Da Firma Construtora Triunfo Ltda, ref. a compra de uma pasta relativo a Tomada de Preços nº 09/85 ref. Melhoramento de Estradas Municipais nos Municípios de Araputanga - 09 Km , Jauru - 07 Km , Cáceres - 16 Km e Tangará da Serra 11 Km End. Estrada Velha da Guia nº 1.501 Telefone nº 322-1332 Cuiabá MT Ch. nº 368044 Banco Bamerindus do Brasil Ag. Centro Cbá.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 16 de SETEMBRO de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva
TABELIAO

Aubel F. Chêra
SUBSTITUTO

Hermes C. Ferreira

ESCRIVENTE JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

19/05/1985

Varzea Grande, 19/05/1985

com o original e é autêntica, do que

Este fotocópia foi por mim conferida

AUTENTICAÇÃO

don le.



TRIUNFO

2.2. j - RECIBO DE RECOLHIMENTO DE
CAUÇÃO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 04588

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ '89.805.000, x.x.x.x.

[illegible]

Cuiabá 19 de SETEMBRO de 1985

TESOUREIAR

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé,

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. SILVA
TAFELÃO
Albino F. SILVA
substituto
Hermes C. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fones 321-0003



TRIUNFO

2.2.k - PROVA DE CAPACIDADE
TÉCNICA



TRIUNFO

PROVA DE REGISTRO NO CREA



MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
MATO GROSSO

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE
PESSOA JURÍDICA**

Nº DE REGISTRO 0277/85 DATA EXPEDIÇÃO 21.05.1985
VALIDA ATÉ 31.12.1985 Nº PROCESSO F-0045/79

NOME CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

ENDEREÇO Estrada Velha da Guia, 1.501 - Bairro Ribeirão do Lipa - Cuiabá-MT.

REGISTRO NO CREA	DATA REGISTRO	CAPITAL SOCIAL
1.006	08.02.1980	Cr\$ 2.001.000.000

OBJETIVO SOCIAL

Terraplenagem, pavimentação, obras de arte, construção de estradas em geral, serviços de execução de linhas de transmissão e redes de transmissão, topografia em geral, exploração agro-pecuária e transações imobiliárias.

FINALIDADE:

Comprovação de registro e quitação junto ao CREA-MT.

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S)

TÍTULO, NOME, ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS	Nº CARTEIRA E DATA EXPEDIÇÃO	CREA	Nº VISTO E DATA EXPEDIÇÃO
ENGº CIVIL-MÁRCIO RICARDO BUENO GONÇALVES As previstas no art.28 e als. B,C,D, do art. 29 do Dec.Fed. 23.569, de 11.12.33.	8.404/D-PR 03.12.1979 *.*.*.*.*	PR *.*	2.643/MT 02.02.1982 *.*.*.*.*
ENGº CIVIL-EDUARDO BARBOSA JUNIOR Artigo 7º, da Res. 218, de 29.06.1973, do CONFEA. *.*.*.*.*	8.087/D 21.01.1981 *.*.*.*.*	PR *.*	2.370/MT 12.02.1981 *.*.*.*.*
ENGº CIVIL-BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR. As previstas no artigo 7º, da Res. nº 218 de 29.06.1973, do CONFEA. *.*.*.*.*	3.700/D 31.10.1973 *.*.*.*.*	PR *.*	1.995/MT 02.10.1979 *.*.*.*.*
ENGº CIVIL-JOÃO VILLAR GARCIA Artigo 7º da Res. 218, de 29.06.1973, do CONFEA. *.*.*.*.*	1.904/D 28.04.1977 *.*.*.*.*	SC *.*	2.038 31.10.1979 *.*.*.*.*

CERTIFICO, que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada bem como seus(s) responsável(is) técnico(s) não se encontra(m) em débito com o CREA-MT. CERTIFICO, mais, que esta certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável do(s) responsável(is) técnico(s) acima citado(s) dentro das respectivas atribuições.

CERTIFICO, mais, que a firma não poderá, dentro da jurisdição do CREA-MT, executar obras ou serviços relacionados à "REDES E LINHAS DE TRANSMISSÃO" bem como dedicar-se à "EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA", por não serem condizentes com as atribuições de seus Responsáveis Técnicos. *.*.*.*.*

Arquiteto Oscar Arine
Vice Presidente no
Exercício da Presidência



A Certidão só é válida sem rasura, sem emenda e com autenticação do CREA

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 28/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACUJÃO
Albely F. Silva
SUSCITURTO
Hermes C. Petrola
ESCR. V. NTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



TRIUNFO

Relação e Respectivo Curriculum Vitae do corpo técnico



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Topografia

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO LOTE DE OBRAS:

- Benedito Wilson do nascimento Junior
- João Villar Garcia
- Marcio Ricardo Bueno Gonçalves
- Eduardo Barboza Junior

EQUIPE AUXILIAR

- MUNICIPIO DE JAURU
- Trecho: BR - 174 - Comunidade Paulista
- Toshiharu Nakagawa - Engenheiro Residente
- Antonio Celso Barreto - Encarregado de Terraplenagem
- Anésio Bianchi - Encarregado de O. de Arte.
- MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
- Trecho: Pé de Galinha - Belo Horizonte
- Odenir José Sanches - Engenheiro Residente
- Rubens Carlos Marchioro - Encarregado de Terraplenagem
- Armindo Dias - Encarregado de O. de Arte.
- MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
- Trecho: MT-248 - Córrego do meio - Águas Claras
- Luiz Antonio Martins de Carvalho - Engenheiro Residente
- Antonio Fernandes - Encarregado de Terraplenagem
- João Pereira dos Santos - Encarregado de O. de Arte.





CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Construções - Topografia

- Responsáveis Técnicos pelo Lote
de Obra.




DECLARAÇÃO

BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JR, brasileiro, portador da CTPS nº 3.700 série D, D E C L A R A para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Federal nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técnica necessária a execução dos serviços objetos da Tomada de Preços nº 09/85 da CODEMAT. - Lote 02.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

Fone: 331-2003

HERNANDES O. FERREIRA
ESCRIVÃO JUDICIAL
VÁRZEA GRANDE

SUBSTITUTO

ARIBEL F. SILVA

TABELO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva

ANEXO Nº

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS.

NOME: BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR ✓

Responsável Técnico

DATA NASCIMENTO: 01-10-1946 CIDADE : PENAPOLIS ESTADO : S. PAULO PAIS : BRASIL CART. PROF. : 3.700/ CREA 7ª REGIÃO	<u>CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cuja execução tenha participado ou fiscalizado.	
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> NA FIRMA : DIRETOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO	1.972 - 1.973 - <u>C.R. ALMEIDA S/A</u> - Engenheiro residente, na rodovia BR-285 São Borja-RS e Estrada de ferro da central do Paraná, KM 110/192, implantação Básica e Km 60/110, remodelação da via permanente.	
<u>INSTRUÇÃO:</u> (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) - Engenheiro civil, formado pela escola de engenharia de Lins- SP em 1971. - Curso de compactação de solos em 1972 - Professor da Esc. Normal N.S. Auxiliadora/ de Lins nas Cadeiras de Matemática e Física - Professor no Instituto Americano de Lins / nas cadeiras de matemática e física - Professor na Escola de Engenharia de Lins/ na cadeira de Estradas (Terraplenagem e compactação de solos, solo cimento,	1.973 - 1.978 - <u>CONSTRUTORA J. B. BARROS S/A</u> <u>DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DE STA CATARINA - DER/SC</u> - Engenheiro supervisor na Rodovia SC/468-Trecho Quilombo - S. Ludgero do Oeste, extensão 24 km, serviços de terraplenagem, revest, primário, 0-/bras de artes correntes e especiais e Pavimentação - contrato PG-080/75 - Engenheiro supervisor na Rodovia SC/468, trecho Gravatal - S. Ludgero -/ Crisiuma - Cocal - Urussanga, extensão de 75,00 km, serviços de Terraplenagem, Obras de arte correntes e especiais, Pavimentação (Brita graduada e concreto asfáltico usinado a quente), contratos PG-082/76 e PG-095/76. <u>CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL - ELETROSUL</u> - Engenheiro supervisor das Obras terraplenagem no almoxarifado da cidade de Irati, Paraná, conforme contrato 23037/74. <u>CIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL</u> - Engenheiro supervisor das Obras de terraplenagem e Obras de artes especiais na Usina Hidrelétrica de Foz do Arica e estradas de acesso a Usina conforme contratos FA-006/74 e DEC-DPTE-C/177/75.	
FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	DATAS 20 SET 1985	Assinatura.- Nome e qualificação: <i>[Assinatura]</i>



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985.

VARZEA GRANDE
FONE: 331-2003

HERNANI J. PEREIRA
ESCRIVÃO JUREMENTADO

Albino F. Silva
substituto

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Albino F. Silva
tabelão

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR

- Engenheiro preposto das Obras da Rodovia PR-317/472, trecho Assis Chateaubriand - Cruzeiro do Oeste, serviços de construção de galerias de concreto armado, contrato nº 082/76, certidão nº 268/78.
- Engenheiro preposto das Obras da rodovia PR-317, trecho Jesuítas - Formosa - IV Centenário, serviços de Terraplenagem / complementar, Obras de artes correntes, serviços complementares e pavimentação, contrato 163/77, certidão 179/79, extensão de 42,00 km.
- Engenheiro preposto das Obras da rodovia PR-54, trecho Guaratuba - Garuva, numa extensão de 16,00 km, serviços de terraplenagem, Obras de artes, e pavimentação, contrato 20/73, certidão 162/79.
- Engenheiro preposto das Obras da rodovia PR-180/317, trecho Cruzeiro do Oeste - Goioere - IV Centenário, Serviços de / Pavimentação, Obras de arte e serviços complementares, contrato 122/76 e certidão 276/79, extensão de 60,24 km.
- Engenheiro preposto das Obras da rodovia PR-467, trecho Toledo Porto Mendes, extensão de 70,00 km. Serviços de Terra- / plenagem, Obras de artes, revestimento primário e serviços complementares, contrato 38/74, certidão 164/79.
- Engenheiro preposto das Obras da rodovia PR-54, trecho Guaratuba ao KM-16, extensão de 16,00 km, serviços de terraplenagem, obras de artes, revestimento primário e serviços complementares, contrato 02/74, certidão 247/78.
- Engenheiro supervisor das Obras da rodovia PR-468, trecho Moreira Sales Mariluz, extensão de 13,00 km. Serviços de terraplenagem, Obras de arte, Pavimentação e serviços complementares, contrato 168/76, certidão 169/79.
- Engenheiro supervisor das Obras da rodovia PR-463, trecho Nova Esperança - Santo Inácio, extensão de 37,34 km, serviços de terraplenagem, obras de arte correntes e especiais, Pavimentação (Usinado a quente) contrato 34/76, certidão / 174/79.
- Engenheiro supervisor das Obras da rodovia PR-317, trecho Assis Chateaubriand - Cruzeiro do Oeste, extensão de 102,00 / km, Serviços de terraplenagem, Obras de arte e revestimento primário, contrato 09/75, certidão 178/79.
- Engenheiro supervisor das Obras da rodovia PR-364, trecho Irati - Inácio Martins, extensão de 57,00 km, Serviços de / terraplenagem, Obras de arte e revestimento primário, contrato 40/74 e certidão 166/79.
- Engenheiro supervisor das Obras da rodovia PR-458, trecho, Florida - Santa Fé - Guaraci, extensão de 41,57 km, servi- / ços de terraplenagem, Obras de arte, e Pavimentação, contrato 216/76, certidão 159/79.
- Engenheiro supervisor das Obras da rodovia PR-463, trecho Nova Esperança Rio Pirapó, serviços de combate a erosão (Ter- / raplenagem e Obras de arte correntes e especiais, contrato 104/78, certidão 263/78).
- Engenheiro supervisor das Obras da rodovia PR-447, trecho União da Vitória - Cruz Machado, extensão de 22,70 km, Servi- / ços de Terraplenagem, obras de arte correntes e revestimento primário, contrato 168/77, certidão nº 153/79.

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985.

CARTELA REGISTRO CIVIL
Alaide R. Silva
TABELÃO
Albino E. Silva
Substituto
Hermes C. Ferreira
Escrit. N.º 100000000
VARZEA GRANDE
Folha: 501-2003

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

- Engenheiro Responsável Técnico das Obras da rodovia PR-218/458, trecho Nova Esperança - Atalaia- Florida, Serviços de Terraplenagem, obras de arte correntes e especiais e Pavimentação, conforme contrato nº159/77 e certidão 160/79-DC.

1978 - 1.980 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR

- Engenheiro responsável técnico, pelos serviços da Rodovia: Bandeirantes-Aguas Claras, contrato 029/DER-PR, Serviços / de Terraplenagem, Obras de arte corrente e especiais, Pavimentação e Revestimento primário.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO MATO GROSSO - DERMAT

- Diretor e responsável técnico pela restauração de pontos críticos da Rodovia Entº BR-174 - Rio Branco - Vila Progresso (Terraplenagem, obras de artes correntes e Revestimentos primários) 125 km, conforme contrato 088/79.
- Diretor e Responsável técnico pela Restauração de pontos críticos da Rodovia BR/070, trecho Entº BR/364 - Barra dos Garças, numa extensão de 414 km, (Terraplenagem, revestimento primário, obras de artes correntes e drenagem) conforme contrato 020/80 - PJU.
- Diretor e responsável técnico pela restauração de pontos críticos da Rodovia MT-339, trecho Panorama - Cristinópolis, numa extensão de 18 km (Terraplenagem, Revestimento primário, obras de artes corrente e Drenagem), conforme contrato nº 054/80 - PJU
- Responsável técnico pela restauração de pontos críticos da Rodovia MT-339, trecho Panorama - Cristinópolis, 18 km. / (Terraplenagem, Revestimento primário, obras de artes e Drenagem) contrato 054/80 - PJU
- Responsável Técnico pela Restauração de pontos críticos (Terraplenagem complementar, revestimento primário, Obras de artes correntes e especiais e drenagem superficial, trecho: Entº. BR-364 - Jaci - Entº. MT-246/A, conforme contrato / nº. 124/80-PJU, numa extensão de 24,00 km.

1980 - 1981 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - SECRETARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - SICT

- Respons. técnico pelas Obras de desmatamento das vias projetadas no distrito industrial e Comercial de Barra do Garças, numa extensão de 10,5 km, conforme contrato 1.509/80-SICT.
- Engº. residente pelas Obras de desmatamento de vias projetadas do Distrito Industrial e Comercial de Cáceres-MT, numa extensão de 24,00 km, conforme contrato 1.509/80 - SICT.

FIRMA:



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original o é autêntica, do que dou fé.

Várzea Grande, 19/09 1985.

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Ataide E. Silva
 TADELDO
Albhel F. Silva
 EUSTACHIO
Henriques C. Perrellis
 ESCORVAO, JORAMANTADO
WARZEA GRAYDC

Alibei F. Ciftci

CLUSTAL

Hector C. Perrellé

ESCOR-V-157-4007-1

VARZEA GRANDE

For: 31-2003

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

- 1980 - 1981 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - INCRA - INST. NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA
- Respons. técnico pelas Obras de drenagem profunda com bôdin, no distrito Industrial e Comercial de Cuiabá-MT, numa extensão de 3.756,00 mts, conforme contrato nº. 1.515/80 - SICT.
 - Respons. técnico pelas Obras de Implantação básica, compreendendo Desmatamento, conformação da pista, terraplenagem revestimento primário, Obras de artes correntes e especiais e construção civil das agrovilas), numa extensão de 51,00 km, conforme contrato 124/80-X-PAC/RANÇÃO.
 - Respons. técnico pelas obras de construção civil na implantação do PAC Braço Sul, município de Colider-MT, conforme contrato nº 0154.24.1, constando de 1 ambulatório, padrão de 60 m2 e duas residências padrão de 82,5 m2 cada uma, num total de 225 m2.
 - Respons. técnico pelas obras de construção civil na implantação do PAC Peixoto de Azevedo, município de Colider-MT, conforme contrato nº 0175.24.4, constando de Anexo ao Centro de Saúde num total de 60 m2, instalações elétricas e hidráulicas.
 - Respons. técnico pelas obras de implantação do PAC Peixoto de Azevedo, município de Colider-MT, conforme contrato nº 0136.24.3, constando de levantamento topográfico com abertura de picadas, fornecimento e implantação de marcos de concreto, demarcação de 1.397 parcelas rurais, num total de 71.725 ha, demarcação de 17 núcleos urbanos num total de 1.100 ha, levantamento de 33,7920 km de estradas e 12,6267 km de levantamentos em cursos d'água em polígono eletrônico e taquimétrica.
 - Respons. técnico pelas obras de construção civil na implantação do PEA Lucas Rio Verde, município de Diamantino-MT, conforme contrato nº 0165.24.7, constando de 4 residências padrão de 82,5 m2 cada uma, 1 Centro de Saúde com 120 m2, prédio para administração com 100 m2, alojamento com 150 m2 e dois galpões com 120 m2 e 200 m2, num total de 1.020 m2, instalações elétricas e hidráulicas.
 - Respons. técnico pelas obras de implantação do PEA Lucas Rio Verde, município de Diamantino-MT, conforme contrato nº 0160.24.6, correspondente a execução de 20 km de levantamento topográfico em poligonal eletrônica.
- SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DE MATO GROSSO - SICT
- Resp. técnico pelas obras de implantação do Distrito Industrial de Cáceres-MT, conforme contrato nº 002/81-TP-002/81

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985.

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Ataide E. Silva
Tabelião
Albino E. Silva
Substituto
Egimes O. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 331-2003

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

(Continuação)

- constando de desmatamento, terraplenagem, e revestimento primário em 1.350 metros de vias de circulação.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA

- Respons. técnico pelas obras de implantação do PAC Ranchão, município de Nobres-MT, conforme contrato nº 0116.24.5, constando de desmatamento, terraplenagem, e construção de uma ponte de 35 metros.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. - BEMAT

- Respons. técnico pelas obras de terraplenagem e drenagem no terreno do BEMAT, agência Coxipó, constando de assentamento de 306 metros de tubos de concreto armado duplo de ϕ 1 m, escavação, execução de poços de visita, enrocamento e regularização do terreno.

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE MATO GROSSO - SICT

- Respons. técnico pelas obras de implantação do Distrito Industrial de Juara-MT, conforme contrato nº 008/81-TP-008/81-SICT, constando de desmatamento e abertura das vias de circulação num total de 1.800 metros.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / INCRA

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de implantação do PAC Carlinda, município de Alta Floresta-MT, consistindo de levantamentos topográficos em Poligonal Eletrônica e Taqueométrica para demarcação de parcelas rurais e locação de estradas num total de 373.776,82 metros, conforme contrato nº 0158.24.4.
- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de implantação do PAC Carlinda, município de Alta Floresta-MT, consistindo de serviços de terraplenagem, desmatamento, obras de arte correntes e especiais e revestimento primário para a abertura de 10.500 metros de estradas, conforme contrato nº 0161.24.4.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE / S U D E C O

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de construção de uma Escola no município de Terra Nova-MT, composta de três blocos em paredes de alvenaria em tijolos cerâmicos interligados por uma passarela com oito salas de aula de 26 metros quadrados cada uma, seis banheiros, caixa d'água elevada, estrutura em concreto armado, quadra poliesportiva medindo 16 x 26 m, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, num total de 1.902,94 metros quadrados de área construída, conforme contrato nº 015/82.

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Alaide F. Silva

Tabella

Albino F. Silva

Sustituto

Hermes G. Perreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 381-2002

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985.

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

= (Continuação)

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE / S U D E C O

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de construção da Sub Delegacia de Polícia de Terra Nova-MT, consistindo de construção de alvenaria e madeira de lei, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, num total de 82,5 metros quadrados de área construída, conforme contrato nº 015/82.
- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de construção da Pista de Pouso de Terra Nova MT com 1.200 metros de comprimento por 45 metros de largura, pátio de manobras e estacionamento de aeronaves. Serviços de Desmatamento, Terraplenagem, obras de arte e revestimento primário, conforme contrato nº 015/82.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE RONDONIA / C O D A R O N

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de construção de 102 km de rodovias vicinais alimentadoras no município de Jaru-RO nas Linhas 634 / 632 / 628 / 612, conforme contrato nº 036/82. Serviços de desmatamento, terraplenagem, obras de arte correntes e especiais e revestimento primário.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / I N C R A

- Diretor e responsável técnico pelas obras de implantação do PAC Carlinda, município de Alta Floresta-MT, consistindo de levantamentos topográficos para demarcação de lotes rurais, correspondente a 2a. fase do projeto num total de 141.867 km. conforme Contrato nº 0230.24.Z.
- Diretor e responsável técnico pelas obras de implantação do Projeto de Assentamento Braço Sul, município de Colíder-MT, consistindo de levantamentos topográficos para demarcação de lotes rurais, núcleo urbano e locação de estradas num total de 169.6486 km, conforme contrato nº 0226.24.2.

PRODECAP / PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A

- Diretor e responsável técnico pelas obras executadas na Rua Barão de Melgaço em Cuiabá-MT, consistindo de serviços de terraplenagem, drenagem e obras de arte (galerias, bueiros, poços de visita. etc)

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 13 / 09 / 1985.

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TAFELÃO
Albely F. Silva
substituto
Hermes O. Perrelle
ESCRIVÃO JUREMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fones: 351-2003

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL =

(Continuação)

PRÓDECAP / PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A

- Diretor e responsável Técnico pelas obras de pavimentação dos acessos aos bairros Cophema e São Gonçalo na cidade de Cuiabá-MT, consistindo de tratamento superficial duplo com capa selante.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / INCRA

- Diretor e responsável técnico pelas obras de implantação da 2ª. fase do Projeto de Assentamento Conjunto Carlinda no município de Alta Floresta-MT, consistindo da abertura de 31,7 km de estradas. Serviços de desmatamento, terra plenagem, revestimento primário e obras de arte conforme contrato nº 0230.24.Z.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO / CODEMAT

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de implantação básica das rodovias CAC/045 e BAB/210 nos municípios de Cáceres e Barra do Bugres/MT, respectivamente conforme contrato nº 061/82-GL. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, obras de arte e drenagem num total de 33,43 km.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / INCRA

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de levantamentos topográficos para demarcação de lotes rurais na Gleba Piraputanga, município de Cáceres/MT, conforme contrato nº 0269.24.4 num total de 96,6771 km em poligonal taqueométrica.
- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de levantamentos topográficos para demarcação de lotes rurais e urbanos na Gleba Carapá, município de Colider/MT, conforme contrato nº 0260.24.Z, num total de 732,1390 km em poligonais eletrônica e taqueométricas.
- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de construção de sete escolas, duas residências padrão, um almoxarifado e um posto para a EMATER, num total de 738,29 m², conforme contrato nº 0284.24.X, no PEA Lucas Rio Verde, município de Diamantino/MT.
- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de levantamentos topográficos para demarcação de lotes rurais, na Gleba Santo Inácio, município de Vila Bela da SS Trindade/MT, conforme contrato nº 0276.24.9, num total de 603,0580 km

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19 / 03 / 1985.

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

21

Hermes O. Ferreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

SUBSTITUTO

Albino F. Silva

TABELÃO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

(Continuação)

em poligonais eletrônicas e taqueométricas.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE RONDÔNIA / CODARON

- Diretor e Responsável técnico pelas obras de implantação básica da rodovia LC/85, no município de Ariquemes/RO, conforme contrato nº 048/83. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, obras de arte correntes e especiais e drenagem.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / INCRA

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de levantamentos topográficos executados na Gleba Santo Antonio, município de São Félix do Araguaia/MT, conforme contrato nº 0280.24.7, para demarcação de parcelas rurais num total de 1.389,00 km. em poligonais eletrônica e taqueométricas.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985


Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19 / 09 / 1985.




CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide P. Silva
Tabelião
Alibel F. Silva
substituto
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

D E C L A R A Ç Ã O

JOÃO VILLAR GARCIA, brasileiro, casado, portador da CTPS nº 54765 sériei 415, DECLARA para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Federal nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC.MF. sob o nº 77.955.532/0001-07 a incluir seu nome na Equipe Técnica necessária a execução dos serviços objetos da Tomada de preços nº 09/85 da CODEMAT - Lote - 02

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT., 20 Setembro de 1.985.


JOÃO VILLAR GARCIA



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19 / 08 / 1985.

VARZEA GRANDE
FONE: 321-2003

HERNOS G. FERREIRA
ESCRIVÃO JURAMENTADO

Albino F. Silva
SUSCRITO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

DATA NASCIMENTO: 07 de junho de 1.951 CIDADE : PROMISSÃO ESTADO : SÃO PAULO PAIS : BRASIL CRT.PROF. : 54.765 série 415	<u>CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.	
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> DIRETOR TÉCNICO <u>NA FIRMA</u> : CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA <u>INSTRUÇÃO</u>: (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) - Escola de engenharia de lins - formatura 1974 - Engenheiro Civil - Curso de Desmonte de Rocha a Céu Aberto - Du Pont - Curso de Solo-Cimento - ABCP - Curso sobre Pavimentação com Base de Solo Arenoso Fino - Registrado no CREA sob nº 1904-D - 10ª Região. Visto nº 3354-V-PR, visto 2038-MT	De 02/75 à 04/75 - <u>SIPRENDE LTDA</u> - Engenheiro Presposto da Obra BR 272 - trecho Mauá-Faxinal/PR De 05/75 à 03/81 - <u>CONSTRUTORA J. E. BARBOSA</u> - Engenheiro Preposto e Supervisor de Obras. a) Como Engenheiro Preposto executou as seguintes rodovias: - PR-317, trecho Assis Chateaubrind - Cruzeiro D'Oeste numa extensão de 102 Km, executando os seguintes volumes de serviços: escavação, carga e transporte de material em 1ª categoria - 1.981.263 m³; escavação, carga e transporte de material em 2ª categoria - 68.796 m³; escavação, carga e transporte de material em 3ª categoria - 105.857 m³; compactação de aterros - 1.671.234 m³; revestimento primário - 32.712 m³. - PR-218/458, trecho Nova Esperança - Atalaia - Flórida, numa extensão de 30,18 Km, executando os seguintes serviços e volumes: escavação, carga e transporte de	
FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	DATAS 20 SET 1985	ASSINATURA.- NOME E QUALIFICAÇÃO:



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19 / 09 / 1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACELMO
Albel F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

(Continuação)

material em 1ª categoria - 285.234 m³; compactação de aterros - 246.709 m³; revestimento primário - 28.880 m²; base de solo cimento - 36.999 m³; tratamento superficial duplo 78.468 m²; tratamento superficial triplo - 213.980 m²; cimento asfáltico penetração 150 / 200 para tratamento superficial duplo e simples 1.083 toneladas.

- PR-468, trecho Moreira Sales - Maliluz, numa extensão de 12,94 Km, compreendendo os seguintes serviços: escavação, carga e transporte de material em 1ª categoria - 48.397 m³; compactação de aterros - 33.060 m³; base de solo arenoso fino - 8.455 m³; tratamento superficial betuminoso - 57.462 m³
- PR - 80 à Mariluz - escavação, carga e transporte de material em 1ª categoria - 48.418 m³ compactação de aterros - 69.206 m³; base de solo arenoso fino - 10.797 m³; tratamento superficial betuminoso - 75.079 m²
- PR - 463, trecho Nova Esperança - Santo Inácio, extensão 37,34 Km, compreendendo os seguintes serviços: escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 1.032.625 m³; concreto betuminoso usinado e quente - 36.368 ton., Tratamento superficial duplo 181.738 m²; base de solo cimento - 70.403 m³; compactação de aterros - 484.325 m³.
- PR-447, trecho União da Vitória - Cruz Machado, extensão de 22,7 Km, compreendendo os seguintes serviços: escavação, carga e transporte de material em 1ª categoria - 1.069.366 m³; escavação, carga e transporte de material em 2ª categoria - 857.021 m³; escavação, carga



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19 / 08 / 1985.

Hermes G. F. Mendes
ESCRIVÃO JUREMUNDO
VARZEA GRANDE

Fone: 831-2003

Albino F. Silva
substituto

TABELETO

Ataide B. Silva

CANTORIO REGISTRO CIVIL

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

(Continuação)

e transporte de material em 3ª categoria - 155.341 m³; compactação de aterros -
1.040.867 m³.

b) - Como Engenheiro Supervisor de Obras - Supervisionou as seguintes rodovias:

- PR - 180, trecho Nova Aurora - IV Centenário, extensão de 17,0 Km.

- Nova Aurora - IV Centenário, extensão de 30 Km, compreendendo os seguintes serviços de: escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 412.498 m³; escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 7.968 m³; escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - 4.309 m³; compactação de aterros - 391.891 m³.

- PR-180, trecho Nova Aurora - IV Centenário, extensão 36,8 Km, compreendendo os seguintes serviços: base de brita - 116.756 m³; tratamento superficial triplo - 349.958 m³.

- PR - 458, trecho Flórida - Guaraci, extensão 41,57 Km, compreendendo os seguintes serviços: escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 544.951 m³; compactação de aterros - 222.954 m³; base de solo cimento - 59.374 m³; tratamento superficial duplo - 394.176 m³.

- MT-388, trecho Jauru - Taquaruçu - Estrada BR 364 - Jacy, extensão de 92 Km - restauração da rodovia.

- MT-338, trecho Panorama - Cristianópolis, extensão 22 Km - restauração da rodovia.

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19 / 09 / 1985.

VARZEA GRANDE

Rômulo A. Ferreira
ESCRIVÃO JUDICIÁRIO

Fone: 351.2003

SUBSTITUTO

Albino F. Silva

TADEU

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

(Continuação)

- SC - 288, trecho Gravatal - Braço do Norte - São Ludgero - Orleans - Criciúma, extensão de 80 Km, compreendendo os seguintes serviços: base de brita graduada - 244.000 m³; concreto asfáltico - 30.500 m³; escavação, carga e transporte de material em 1ª categoria - 1.200.000m³; escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 200.000 m³; escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - 100.000 m³.
- Implantação Básica - PAC - Ranchão - INCRA
- Foi Professor da Escola de Engenharia de Lins - Curso de Estradas, durante o ano de 1977.

Apartir de 03/81

- EBEC- ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A. - Engenheiro Supervisor de Obras

Tendo atuado nas seguintes obras:

- Rodovias PR-239 e BR 462 - DER/PR, trechos: Roncador - Iretama e Roncador - Nova Cantu, numa extensão de 70,140Km, serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e serviços complementares.
- Rodovia SC-458 - DER/SC, trecho BR-116 - Campo Belo do Sul, extensão de 33,383 Km, ser



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATA:

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19 / 09 / 1985.

Hermes C. Perillo
ESCRIVÃO JUREMUNDO
VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

Albel F. Silva
SUBSTITUTO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

viços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e serviços complementares.

- Acesso a Usina Hidrelétrica Segredo-COPEL, serviços de terraplenagem, obras de artes correntes e revestimento primário.
- PAC - Peixoto de Azevedo e PAC-Braço Sul - INCRA, serviços de desmatamento, terraplenagem, revestimento primário e drenagem, numa extensão de 300 Km.
- Rodovia BR - 070/364-MT - DNER, trecho Contorno de Cuiabá, Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes, drenagem e obras complementares, numa extensão de 8,1 Km.
- Estradas Vicinais Alimentadoras do Polonoroeste - CODARON - Rondônia, lote 5 - JARU - extensão 102 Km, L-634, L-612, L-632, L-628, serviços de terraplenagem, revestimento primário, drenagem superficial e profunda, pontilhões de madeira e obras complementares.
- Pavimentação da Rodovia BR 364, trecho: Km 358,914 - Km 435,713, numa extensão de 76 Km



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

2.0 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985.

Hermes C. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande

Fone: 321-2003

Albino E. Silva
SUBSTITUTO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Atende 2.ª e 3.ª Vés

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

contrato PG 995/81 - DNER - serviços de terraplenagem = 3.004.392,510 m³, desmatamento 3.582.188,30 m², pavimentação - 780.384,17 m², drenagem, obras de arte correntes = -... 2.679,15 m, obras complementares, obras de arte especiais 196 m.

- C.R. ALMEIDA S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

- Pavimentação da Rodovia BR 364, trecho Km 286,597 - Km 358,914, numa extensão de 72 Km contrato PG 954/81 - DNER, serviços de terraplenagem = 2.346.497,82 m³, desmatamento = 4.146.084,21 m², pavimentação = 720.516,60 m², drenagem, obras de arte correntes = ... 1.858,70 m, obras complementares e obras de arte especiais = 212,00 m.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET. 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985.



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACULADO
Albino F. Silva
SUSCINATO
HERNANDES C. Ferreira
ESCRIVÃO JERARQUIZADO
Várzea Grande
Fonc. 331-2003

DECLARAÇÃO

MARCIO RICARDO BUENO GONÇALVES, brasileiro, portador da CTPS nº083351 série 415, D E C L A R A para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Federal nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técnica necessária a execução dos serviços objetos da Tomada de preços nº 09/85 DA CODEMAT - Lote 02.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 09 / 09 / 1985.

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
substituto
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

ANEXO Nº

NOME: MARCIO RICARDO BUENO GONÇALVES

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

DATA NASCIMENTO: 13/11/51 CIDADE : ARARAQUARA ESTADO : SÃO PAULO PAIS : BRASIL CRT.PROF. : 083351 - série 415 ^a	<u>CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.	
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> <u>NA FIRMA</u> : SUPERVISOR DE OBRAS	1.975 - 1.976 = <u>ETEL-EMPREENHIMENTOS TÉCNICOS DE ESTRADAS LTDA.</u> - Estagiário no Setor de Projetos	
<u>INSTRUÇÃO</u> : (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) -Formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Lins em 1.977 -Curso de Técnica e Liderança do Trabalho na Faculdade Católica de Administração do Paraná. -Curso de Supervisão e Segurança do Trabalho e Prevenção contra incêndio promovido pela ITAI-PU BINACIONAL. -Curso de Custos de Obras - Fundação Getúlio Vargas - São Paulo.	1.978 = <u>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.</u> - <u>ITAIPU BINACIONAL</u> - Engenheiro residente no setor de Terraplenagem no núcleo da Barragem de argila da obra da Usina Hidrelétrica de Itaipu, para a UNICON - União dos Construtores Ltda., coordenando a escavação de aproximadamente 1.250.000 m ³ .	1.978 - 1.979 - <u>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ/DER-PR</u> - Engenheiro Auxiliar na Obra rodoviária Trecho Bituruna - Foz do Areia, executando escavação, carga e transporte de 3.570.000 m ³ e pavimentação com tratamento superficial duplo de 266.000 m ² .
	1.979 - <u>COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA</u> - Engenheiro residente na construção da Usina Hidrelétrica de Foz do Areia-PR.	1.979 - <u>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FOZ DO IGUAÇU - CODEFI</u> - Engenheiro residente nas Obras de Terraplenagem e Pavimentação em Foz do Iguaçu num total de 120.000 m ² .
	1.980 - <u>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ/DER-PR</u>	
FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	DATAS 20 SET 1985	ASSINATURA.- <i>Marcio Ricardo Bueno Gonçalves</i> NOME E QUALIFICAÇÃO:



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

Fone: 391-2003

HERMES G. PEREIRA
ESCRIVÃO JURAMENTADO

SUBSTITUTO

ANIBEL F. SILVA

TABELEIRO

ATAÍDE F. SILVA

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

=

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

= (Continuação)

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / INCRA

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de levantamentos topográficos para demarcação de lotes rurais na Gleba Piraputanga, município de Cáceres/MT, num total de 96,6771 km, conforme contrato nº 0269.24.4.
- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de levantamentos topográficos para demarcação de lotes rurais na Gleba Carapã, município de Colider/MT, num total de 732.1390 km, conforme contrato nº 0260.24.Z.
- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de construção de sete escolas, duas residências padrão, um almoxarifado e um posto para a EMATER num total de 738,29 m² no PEA Lucas Rio Verde, município de Diamantino/MT, conforme contrato nº 0284.24.X.
- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de levantamentos topográficos executados na Gleba Santo Inácio, município de Vila Bela da SS Trindade/MT, para demarcação de lotes rurais, conforme contrato nº 0276.24.9, num total de 603,0580 km.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE RONDÔNIA / CODARON

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de implantação da rodovia LC/85 no município de Ariquemes/RO, conforme contrato nº 048/83. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, drenagem e obras de arte num total de 46,0 km.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / INCRA

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de levantamentos topográficos para demarcação de lotes rurais, na Gleba Santo Antonio, município de São Felix do Araguaia/MT, conforme contrato nº 0280.24.7, num total de 1.389,00 - km.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985.

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tabelião
Albino F. Silva
Substituto
Hermes G. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 351-2003

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / INCRA

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de implantação do PAC Carlinda, município de Alta Floresta/MT, na execução de serviços de levantamentos topográficos para demarcação de lotes rurais, num total de 141,867 km, conforme contrato nº 0230.24.Z, em poligonais taqueométricas.
- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de levantamentos topográficos para demarcação de lotes rurais e núcleos urbanos no Projeto de Assentamento Braço Sul, município de Colider/MT, conforme contrato nº 0226.24.2 num total de 169,6486 km em poligonais eletrônica e taqueométricas.

PRODECAP / PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A e CONSPAVI / CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes e especiais, referentes ao projeto AGLURB na Av. Barão de Melgaço em Cuiabá/MT.

PRODECAP / PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A e SABÓIA CAMPOS - ENGENHEIROS EMPREITEIROS S/A

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de pavimentação em tratamento superficial duplo com capa selante, referentes ao projeto CURA executados na cidade de Cuiabá/MT, nos acessos aos bairros Cophema e São Gonçalo num total de 4.000 m de ruas.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / INCRA

- Diretor e Responsável Técnico pelas obras de implantação do PAC Carlinda, município de Alta Floresta/MT, correspondente a abertura de 31,7 km de estradas, conforme contrato nº 0230.24.Z. Serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO / CODEMAT

Diretor e Responsável Técnico pelas obras de implantação básica das rodovias CAC/045 e BAB/210 nos municípios de Cáceres e Barra do Bugres/MT, respectivamente, conforme contrato nº 061/82-GL. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, obras de arte, num total de 33,43 km.

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 21/09/1985.

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes C. Pereira
ESCRIVÃO J. RAMENHATO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 321-2003

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

1.982

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / INCRA

- Diretor de Operações e Supervisor Técnico das obras de implantação do PAC Carlinda, município de Alta Floresta-MT, consistindo de levantamentos topográficos em Poligonal Eletrônica e Taqueométrica para demarcação de parcelas rurais e locação de estradas num total de 373.776,82 Km, conforme contrato nº 0158.24.4.
- Diretor de Operações e Supervisor Técnico pelas obras de implantação do PAC Carlinda, município de Alta Floresta - MT, consistindo de serviços de Terraplenagem, desmatamento, obras de arte correntes e especiais e revestimento primário para abertura de 10.500 metros de estradas, conforme contrato nº 0161.24.4.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE / S U D E C O

- Diretor de Operações e Supervisor Técnico pelas obras de construção de uma escola em Terra Nova-MT, composta de três blocos em paredes de alvenaria em tijolos cerâmicos interligados por uma passarela com oito salas de aula de 26 metros quadrados cada uma, seis banheiros, caixa d'água elevada, estrutura em concreto armado, quadra poliesportiva medindo 16 x 26 metros, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias num total de 1.902,94 metros quadrados de área construída, conforme contrato nº 015/82.
- Diretor de Operações e Supervisor Técnico nas obras de construção da Sub Delegacia de Polícia de Terra Nova-MT, consistindo em alvenaria e madeira de lei com 82,5 metros quadrados de área construída, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, conforme contrato nº 015/82.
- Diretor de Operações e Supervisor Técnico nas obras de construção da Pista de Pouso de Terra Nova-MT com 1.200 metros de comprimento por 45 metros de largura, Serviços de desmatamento, terraplenagem, obras de arte e revestimento primário, pátio de manobras e estacionamento para aeronaves, conforme contrato nº 015/82.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE RONDONIA / C O D A R O N

- Diretor de Operações e Supervisor Técnico pelas obras de construção de 102 km de rodovias vicinais alimentadoras no município de Jaru, Estado de Rondonia - linhas 634 / 628 / 632 / 612, conforme contrato nº 036/82. Serviços de desmatamento, terraplenagem, obras de arte correntes e especiais e revestimento primário.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985.

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes O. Perreira
ESCRIVÃO JUREMENTADO
VARZEA GRANDE
Folha: 331-2003

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

= (Continuação)

- to, demarcação de 1.307 parcelas rurais num total de 71.725 ha, demarcação de 17 núcleos urbanos num total de 1100 ha, levantamento de 33,7920 km de estradas e 12,6267 km de levantamentos em cursos d'água em poligonais eletrônica e taquimétrica.
- Engenheiro supervisor pelas obras de construção civil na implantação do PEA Lucas Rio Verde, município de Diamantino-MT, conforme contrato nº 0165.24.7, constando de 4 residências de 82,5 m2 cada uma, um centro de saúde com 120 m2, prédio para administração com 100 m2; alojamento com 150 m2 e 2 galpões com 120 m2 e 200 m2, num total de 1020 m2 de área construída, instalações elétricas e hidráulicas.
- Engenheiro supervisor pelas obras de implantação do PEA Lucas Rio Verde, município de Diamantino-MT, conforme contrato nº 0160.24.6, correspondente a levantamento topográfico em 20 km - (poligonal eletrônica).

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE MATO GROSSO - SICT

- Engenheiro supervisor pelas obras de implantação do Distrito Industrial de Cáceres-MT, conforme contrato nº 002/81-TP-002/81-SICT, constando de desmatamento, terraplenagem e revestimento primário em 1.350 metros de vias de circulação.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA

- Engenheiro supervisor pelas obras de implantação do PAC Ranchão, município de Nobres-MT, conforme contrato nº 0116.24.5, constando de destamento, terraplenagem, e construção de uma ponte de 35 metros.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

- Engenheiro supervisor pelas obras de terraplenagem e drenagem do terreno do BEMAT, agência Coxipó, constando de fornecimento de 306 metros de tubos de concreto armado duplo de Ø 1 m, escavação, construção de poços de visita, enrocamento e regularização do terreno.

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE MATO GROSSO - SICT

- Engenheiro supervisor de obras na implantação do Distrito Industrial de Juara-MT, conforme contrato nº 008/81-TP-008/81-SICT, constando de desmatamento e abertura de 1.800 metros de vias de circulação.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19 / 09 / 1985

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

Hermes C. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO

Albel F. Silva
substituto

TABELEIRO

Ataide F. Silva

CARTEIRO REGISTRO CIVIL

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

- 1.980 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ/DER-PR
- Coordenador da implantação da obra Catanduvas - Três Barras, instalando acampamento, Central de Britagem, Canteiro e dimensionamento dos Equipamentos.
- 1.980 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SÃO PAULO S/A - CESP
- Implantou a obra de escavação das esclusas provisórias e definitivas da Usina Hidrelétrica de Pôrto Primavera, com volume aproximado de 2.500.000 m³ de rocha com lançamento na ensacadeira de igual volume, mediante contrato de subempreita com a Construções e Comercio CAMARGO CORREIA S/A.
- 1.981 - CONSTRUTORA TRIUNFO LIMITADA
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO - DERMAT
- Engenheiro supervisor das obras de restauração e melhoramentos da rodovia BR-158, Trêcho: Alô-Brasil - Divisa MT - PA - (Terraplenagem, Desmatamento, Drenagem superficial, Revestimento Primário e Obras de Arte), num total de 70,0 Km, conforme contrato nº 048/81
- Engenheiro supervisor das obras de restauração e melhoramentos da rodovia BR-158, Trêcho: Xavantina - ALÔ-Brasil, sub trecho: Cascalheira - Alô-Brasil - (Desmatamento, Terraplenagem, Drenagem superficial, Revestimento Primário e Obras de Arte), num total de 83,0 Km conforme contrato nº 060/81.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA
- Engenheiro supervisor pelas obras de construção civil na implantação do PA Braço Sul, município de Colider-MT, com fome contrato nº 0154.24.1 constando de 1 ambulatório padrão de 60 m² e 2 residências padrão de 82,5 m² cada uma, num total de 225 m², instalações elétricas e hidraulicas.
- Engenheiro supervisor pelas obras de construção civil na implantação do PAC Peixoto de Azevêdo, município de Colider-MT, conforme contrato nº 0175.24.4, constando do Anexo ao Centro de Saúde num total de 60 m², instalações elétricas e hidraulicas.
- Engenheiro supervisor pelas obras de implantação do PAC Peixoto de Azevêdo, município de Colider-MT, conforme contrato nº 0136.24.3, constando de levantamento topográfico com abertura de picadas, implantação de marcos de concreto



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 09 / 09 / 1985

BERNARDINO

ESCRIVÃO JORNALISTA

VARZEA GRANDE

F. 33-2013

SUBSTITUTO

ALBOL F. SILVA

ALBOL F. SILVA


CARTÓPIO REGISTRO CIVIL

D E C L A R A Ç Ã O

EDUARDO BARBOZA JUNIOR, brasileiro, portador da CTPS nº 7825 série 370, D E C L A R A para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Federal nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técnica necessária a execução dos serviços objetos da tomada de preços nº 09/85 da CODEMAT - Lote 02.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985


EDUARDO BARBOZA JUNIOR



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
sem o original e é autêntica, do que
dou fé.



Varzea Grande, 19/09/1985.

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Alcides F. Silva
TOMBEAMENTO
Alcides F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes O. Perrells
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 381-2003

ANEXO Nº

NOME: EDUARDO BARBOZA JUNIOR

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

DATA NASCIMENTO: 21 de outubro de 1.954 CIDADE : Nova Londrina ESTADO : PR PAIS : BRASIL CRT.PROF. : 8087/D - 8a. região		<u>CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.	
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> ENGENHEIRO <u>NA FIRMA :</u> PREPOSTO		1.976 - 1.978 - <u>AMAZONAS DE ALMEIDA & CIA LTDA</u> <u>CIA. DE CIMENTO PORTLAND RIO BRANCO</u> Auxiliar técnico nas obras de construção dos edifícios Sagarana (8 pavimentos) e Itaretama (6 pavimentos) na cidade de Curitiba Estado do Paraná e obras de ampliação do prédio da companhia.	
<u>INSTRUÇÃO:</u> (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) <u>UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ</u> Formado Engenheiro Civil no ano de 1.979. <u>INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ</u> Curso de Tecnologia de concreto em 1.977 Curso de estacas pré-moldadas em 1.976		1.978 - 1.979 - <u>CONSTRUTORA NORANCAL LTDA</u> <u>PETROFERTIL S/A</u> Auxiliar técnico nas obras de terraplenagem e revestimento primário dos pátios de reservatórios de Amônia e Uréia (FAFEN), conforme contrato nº 08/78. <u>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR</u> Engenheiro residente nas obras de construção da ponte sobre o Rio Baiano/PR - 86,0 metros. Engenheiro residente nas obras de construção da ponte sobre o Rio Jacaré/PR - 78,0 metros Engenheiro residente nas obras de construção da ponte sobre o Rio Tapuãra/PR - 40,0 metros. Obras localizadas na rodovia PR/466, conforme contrato nº 031/77.	
FIRMA:  		DATAS:  20 SET 1985	
FIRMA: CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA		ASSINATURA:  NOME E QUALIFICAÇÃO:	

CANTÃO RECISTRO Nº 4

Ataide F. Silva
VAREZA

Albel F. Silva
suplente


Fernes G. Perreire
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VAREZA-GRANDE

Fone: 631-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Vareza Grande, 19/09/1985.



CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

(Continuação)

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A

Engenheiro residente nas obras de implantação e restauração das linhas férreas do pátio das oficinas da Cia na cidade de Curitiba/PR, conforme Instrumento Contratual nº 013/78.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPUARA/PR

Engenheiro residente nas obras de construção da barragem Jacob Simeão. Serviços de terraplenagem e obras civis, conforme instrumento contratual nº 022/79.

1.979 - 1.981 -

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO - DERMAT

Engenheiro residente na construção da ponte sobre o Rio Jaurú/MT - 60,0 metros - Serviços de 40 m³ de escavação sob ar comprimido em areia, 35 m³ de escavação sob ar comprimido em rocha, 454 m³ de concreto FCK 150 kg/cm², drenos de fibro cimento, guarda corpos, pintura e acabamento, conforme instrumento contratual 077 / 79-AC.

Engenheiro residente nas obras de construção da ponte sobre o Rio Santana/MT - 101,5 metros, consistindo de demolição de estrutura de concreto e remoção de escombros a ar comprimido, cravação de tubulão sob ar comprimido com base alargada, 712,5 metros cúbicos de concreto FCK 150 kg/cm², cimbramento, guarda corpos, pintura e acabamento, conforme instrumento contratual nº 113/79-AC.

Engenheiro residente nas obras de construção da ponte sobre o Rio das Mortes/MT - 75,0 metros, consistindo de escavação sob ar comprimido em areia e rocha, concreto FCK 150 kg/cm², concreto para pavimentação, guarda corpos, pintura e acabamento, conforme instrumento contratual nº 021/80-PJU

Engenheiro residente nas obras de restauração da ponte mista sobre o rio das Garças/MT - 86,0 metros, conforme instrumento contratual nº 052/80-PJU.

EMENG - EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA

Engenheiro preposto por todo período de execução das obras de implantação dos Projetos Peixoto de Azevedo, Lucas-Rio Verde e Ranhão - obras de construção civil e terraplenagem, conforme contratos de sub empreitada

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO


Antel P. Silva
SUSSTITUTO

Hermes C. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 381-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985.



CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

(Continuação)

1.982

com a firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

Gerente regional da filial da empresa localizada na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia e Supervisor das obras localizadas naquele Estado:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE RONDONIA - CODARON

Engenheiro supervisor das obras de construção de 102 km de estradas vicinais alimentadoras no município de Jarú/RO. Serviços de desmatamento, terraplenagem, obras de arte correntes e especiais e revestimento primário.

Engenheiro Supervisor das obras de implantação da rodovia LC/85 no município de Ariquemes/RO, conforme contrato nº 048/83. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, drenagem e obras de arte num total de 46,0 km.

Engenheiro Supervisor pelas obras de construção de um NUAR / Núcleo Urbano de Apoio Rural, localizado no município de Presidente Médici/RO, conforme contrato nº 041/83, consistindo de um Centro Técnico Administrativo, um Centro de Saúde, Escola, Residência de trânsito, campo de futebol, mecanização, sistema viário, rede de abastecimento de água e sistema de reservação de água - (obra em andamento - término previsto para 13/02/84).



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.


CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Araldo F. Silva
Tabelão
Albel F. Silva
substituto

Hermes O. Ferreira
ESCREVENTE JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fono: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/08/1985





CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Construções - Topografia

- Município de Jauru

- Trecho: BR. 174 - Comunidade
Paulista.




DECLARAÇÃO

TOSHIHARU NAKAGAWA, brasileiro, portador da CTPS nº 15557 série 498 D E C L A R A para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Federal nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técnica necessária a execução dos serviços objetos da Tomada de Preços nº 09/85 da CODEMAT - Lote 02:

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985.









AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

Fone: 381-2003

Nº

Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO

SUBSTITUTO

Albino F. Silva


TABELÃO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

CURRICULUN VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

NOME: TOSHIHARU NAKAGAWA

DATA NASCIMENTO: 08 de julho de 1.956 CIDADE : LINS ESTADO : SP PAIS : BRASIL CRT.PROF. : 015.557 - série 498	<u>CONHECIMENTOS TECNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.	
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> ENGENHEIRO <u>NA FIRMA :</u> RESIDENTE	1.978	<u>CENTRO TECNOLÓGICO DA FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA/SP</u> Estagiário no setor administrativo - março de 1.978 <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI/SP</u> Estagiário no Departamento de obras e viação no período de abril a junho de 1.978 - Acompanhamento de obras, execução de projetos. <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS/SP</u> Estagiário no Departamento de Trânsito no período de agosto a novembro de 1.978. Estagiário no Departamento de Obras no período de março a junho de 1.979. <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA/SP</u> Trabalho de conclusão de curso, na execução das obras do Sistema de Distribuição de Água, <u>CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA</u> <u>INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA/INCRA</u> Engenheiro residente pelas obras de implantação do Projeto de Assentamento Conjunto Peixoto de Azevêdo, município de Colider-MT, conforme contrato nº 0136.24.3, constando de levantamento topográfico com aberturas de picadas, fornecimento e implantação de marcos de.
<u>INSTRUÇÃO:</u> (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) <u>ESCOLA DE ENGENHARIA DE LINS/SP</u> Formado Engenheiro Civil em 1.980 <u>ROHR.S/A - ESTRUTURAS TUBULARES</u> Curso de cimbramento de estruturas com estruturas tubulares - agosto de 1.980 <u>BRASILIT S/A</u> Curso de Instalações prediais, tubos e conexões, montagens e aplicações e coberturas de fibrocimento - setembro de 1.980. <u>SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO/SP</u> Curso de Higiene e Segurança no trabalho - Agosto de 1.980.	1.980 1.981	
FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	DATAS 20 SET 1985	ASSINATURA -  NOME E QUALIFICAÇÃO:

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E TÉCNICOS

(Continuação)

NOME : TOSHIHARU NAKAGAWA

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

concreto, demarcação de 1.397 parcelas rurais, num total de 71.725,00 ha, demarcação de 17 núcleos urbanos num total de 1.100 ha, levantamento de 33,7920 km de estradas e 12,6267 km de levantamentos em cursos d'água em poligonais eletrônica e taqueométricas.

1.982

Trabalhou no Departamento Técnico da empresa, na confecção e elaboração das peças técnicas das obras enumeradas acima, como também na execução dos cálculos

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE RONDÔNIA - CODARON

Engenheiro residente pelas obras de construção de 102 km de estradas vicinais alimentadoras no município de Jarú, Estado de Rondônia, nas linhas 634/632/628/612, conforme contrato nº 036/82. Serviços de Desmatamento Terraplenagem, obras de arte correntes e especiais e revestimento primário.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE
Fone: 331-2003

Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO

SUBSTITUTO

Albino F. Silva

TACELHO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

D E C L A R A Ç Ã O

ANTONIO CELSO BARRETO, brasileiro, portador da CTPS nº 51262 série 370, D E C L A R A para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Federal nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técnica necessária a execução dos serviços objetos da Tomada de preços nº 09/85 - Lote 02.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 1.985



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

Albel F. Silva
SUBSTITUTO

Ataide F. Silva
TABELÃO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

DATA NASCIMENTO: 12/julho/1950 CIDADE : APUCARANA ESTADO : PR PAIS : BRASIL CRT.PROF. : 51.262 - s/ 370	<u>CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.	
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> <u>NA FIRMA</u> : Encarregado Terraplenagem	1.970 - 1.972 - Cursos e estágios em diversas obras rodoviárias do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR 1.972 - PAVILON S/A	
<u>INSTRUÇÃO:</u> (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) Curso de laboratório por 2 anos no DER/PR (Terraplenagem, pavimentação, compactação de solos, base e sub base de solo cimento, solo melhorado, tratamento superficial duplo e triplo, concreto asfáltico usinado a quente base de rachão e brita graduada.	- Laboratorista - (Sub encarregado de laboratório) em diversas obras rodoviárias executadas pela empresa nos estados de São Paulo e Paraná. 1.973 - 1.977 - ETEL S/A - Fiscalização de diversas obras rodoviárias como laboratorista. - Em 1977, passou a encarregado de laboratório, fiscalizando a rodovia PR 463, trecho Nova Esperança - Santo Inácio - (80 km) - terraplenagem 1.200.000,000 m3, solo cimento, tratamento superficial duplo e concreto asfáltico usinado a quente em 40 km, inclusive base de brita graduada e rachão. 1.978 - 1.979 - CONSTRUTORA J. B. BARROS S/A - rodovia PR/458 - trecho Flórida-Santa Fé-Guaraci, 41,67 km - terraplenagem, pavimentação, (solo cimento e tratamento superficial duplo e triplo contrato 216/77 - (encarregado de laboratório). - encarregado de laboratório nas obras da rodovia Maringá - Iguaçu - 36km (terrapienagem, pavimentação, base de solo cimento, tratamento superficial duplo e concreto betuminoso usinado a quente. 1.980 - 1.981 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO / D E R M AT	
FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	DATAS 20 SET 1985	ASSINATURA.- NOME E QUALIFICAÇÃO:



CARTÓRIO NOTARIAL

Ata nº 100

1970

Albel A. Silva

SUBSTITUTO

Hermes C. Ferreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZA GRANDE

Vol. 231-200

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que

1970/1585

AUTENTICAÇÃO

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

1.980 - 1.981 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO / D E R M A T

- Encarregado de revestimento primário nas obras de restauração de pontos críticos da rodovia BR/174 - trecho Rio Branco - Vila Progresso- (terraplenagem, revestimento primário, obras de arte corrente e drenagem, conforme contrato nº 054/80.
- Encarregado de revestimento primário nas obras da rodovia BR/158 - trecho Cascalheira - Alô Brasil - (90,5 km) - terraplenagem, desmatamento, revestimento primário e obras de arte correntes e complementares, conforme contrato nº 060/81.

1.982 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE RONDONIA - C O D A R O N

- Encarregado de revestimento primário pelas obras de construção de 102 km de rodovias vicinais alimentadoras no município de Jaru, Estado de Rondonia - Linhas 628 / 632 / 612 / 634. Serviços de desmatamento, terraplenagem, obras de arte correntes e especiais e revestimento primário, conforme contrato nº 036/82.

1.983 PRODECAP / PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A

- Encarregado de revestimento primário nas obras executadas na Rua Barão de Melgaço em Cuiabá/MT, consistindo de serviços de terraplenagem, revestimento primário, drenagem e obras de arte.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / I N C R A

- Encarregado de revestimento primário nas obras de implantação do Projeto de Assentamento Conjunto Carlinda, município de Alta Floresta/MT, conforme contrato nº 0230.24.Z. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, drenagem, obras de arte correntes e especiais num total de 31,7 km.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que

19/09/1985

CARLOS EUGENIO DA
Alaide A. Silva
TACIANO
Albino P. Silva
SILVANO
Hermes L. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARELA ORAL E
Fones: 321-3003

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

(Continuação)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO / C O D E M A T

- Encarregado de terraplenagem e revestimento primário nas obras de implantação básica da rodovia CAC 045 e BAB 210, localizadas nos municípios de Cáceres e Barra do Bugres/MT, respectivamente, conforme contrato de empreitada nº 061/82-GL. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, drenagem, obras de arte correntes e especiais num total de 33,43 km.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE RONDÔNIA / C O D A R O N

- Encarregado de Revestimento Primário, nas obras de implantação básica da rodovia LC 85, município de Ariquemes/RO, conforme contrato de empreitada nº 048/83. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, drenagem, obras de arte correntes e especiais num total aproximado de 58,00 km.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1980

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACELINO
Albcel F. Silva
SUBSTITUTO
Bertius G. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Varzea Grande
Fone: 351-2003

D E C L A R A Ç Ã O

ANÉZIO BIANCHI, bra
sileiro, portador da CTPS nº 15897 série 308, D E C L A R 'A
para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Fede -
ral nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma -
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC
MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técni
ca necessária a execução dos serviços objetos da Tomada de Preços
nº 09/85 - lote 02 da C O D E M 'A T.

Por ser a expressão da verdade e para que sur
ta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 1.985.

Anésio Bianchi



AUTENTICAÇÃO

esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985.

Várzea Grande, 19/09/1985.

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUSSTITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO AJUDANTE
Várzea Grande
Fone: 381-2003

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS.

DATA NASCIMENTO: 18-06-38 CIDADE : ITAPOLIS ESTADO : SP PAIS : BRASIL CART. PROF. : 15.897 S/308	<u>CONHECIMENTOS TECNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cuja execução tenha participado ou fiscalizado.
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> <u>NA FIRMA</u> : Encarregado de Obras de Artes <u>INSTRUÇÃO</u>: (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) <u>ESPECIALIDADES</u> Construção, recuperação e conservação de galerias de concreto armado, drenagens, passagado, canaléticas em leivas e concreto, cercas em geral, enleivamento de rodovias, saídas em geral, caixas coletoras de águas.-  	1958 - 1970 - <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA</u> - Marteleiteiro até 1962 - Encarregado de pedreira de 1962 à 1967. - Encarregado de construção de meio fio, construção de ruas em paralelepípedos na cidade de Apucarana. - Encarregado na construção de bueiros na cidade em caixas de concreto com tampa (grande) de ferro fundido. - Encarregado na construção de 7 pontes de madeira com bases de concreto, nas estradas de acesso p/ Rio Bom, Pirapó, Cambira e 1ª de Maio. - Encarregado na conservação das estradas de ligação às localidades sob jurisdição da Prefeitura Municipal de Apucarana. (Sendo cascalhamento e espalhamento das estradas, conservação das pontes e bueiros, construção e conservação de portais e mata-burros etc). 1971 - 1979 - <u>CONSTRUTORA J. B. BARROS S/A.</u>
<u>FIRMA</u> CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	<u>DATAS</u> 20 SET 1985 Assinatura.- Nome e qualificação: <i>Anesio Bianchi</i>

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TAQUILÃO

Albel F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes O. Ferreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO


VARZEA GRANDE

Fone: 321-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985.



= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

- Supervisor das obras de arte correntes, especiais, serviços complementares, tais como: Construção-/, conservação e recuperação de: Canaletas de concreto e leivas, bueiros, Galerias de concreto armado;/ Caixas coletoras de água, elevamento, drenagem, construção de cercas com poste de concreto armado;, nas seguintes Rodovias.
- Rodovia BR- 277, ligação com a usina de Fôz do Chopim, contrato 027/70 - COPEL
- Cidade de Iratí - Eletrosul, Construção do almoxarifado da sub-estação de Iratí, contrato 23037/74
- Usina Hidreletrica de Fôz do Areia - COPEL - contrato FA-006/74
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - (CONSTRUTORA J. B. BARROS S/A)
- Rodovia PR-065, Trecho Guaratuba - Bem Bém, Contrato 024/74 - 16,00 Km
- Rodovia PR-65, Trecho Guaratuba - Garuva, Contrato 02/71 - 16,00 Km
- Rodovia PR-467, Trecho Toledo - Porto Mendes, contrato 38/74 - 70,00 Km
- Rodovia PR-317, Assis Chateaubriand - Cruzeiro D'oeste, contrato 09/75 - 102 Km
- Rodovia PR-463, trecho Nova esperança - Santo Inácio, contrato 34/76, - 37,34 Km
- Rodovia PR-468, trecho Moreira Salles - Mariluz, contrato 168/76, - 12,94 Km
- Rodovia PR-180/317, trecho Cruzeiro D'oeste - IV Centenário, contrato 122/76 - 60,24 Km
- Rodovia PR-317, trecho Formosa D'oeste - Cruzeiro D'oeste, 142 mts gal. conc. armado, contrato 82/76
- Rodovia PR-317, trecho Jesuitas - IV Centenário, contrato 163/77, 42,00 Km
- Rodovia PR-413/458, trecho Nova Esperança - Atalaia - Florida, contrato 159/77 - 30,18 Km
- Rodovia PR-447, trecho União da Vitória - Cruz Machado, contrato 168/77 - 22,70 Km
- Rodovia PR-438, trecho Florida - Santa Fé - Guaraci, contrato 216/77 - 41,57 Km



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

Anesio Bianchi

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé.

Várzea Grande, 19/09/1985.

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albuel F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes O. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

- 1979-1980 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA
DER/PR
- Rodovia PR-463, trecho Nova Esperança - Rio Pirapó, contrato 104/78, Obras de combate de erosão
 - Rodovia PR-462, trecho Maringá - Igaraçu, extensão 36,00 Km, contrato 19/78
 - Encarregado de obras de arte na rodovia PR-034, Bandeirantes - Águas Yara, serviços de terraplenagem revestimento primário, drenagem e obras de arte, conforme contrato nº 029/79.
- DERMAT
- Encarregado de obras de arte especiais na rodovia entr. BR-364/Jacy/entr. MT-246A, serviços de terraplenagem, revestimento primário, obras de arte correntes e especiais, construção de uma ponte de madeira padrão DERMAT., de 25,5 m., conforme contrato nº 124/80.
- SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO - MT.
- Encarregado de obras de arte nos serviços de execução de drenagem profunda com Bidim no Distrito Industrial de Cuiabá- MT., extensão de 3.756 m, conforme contrato nº 1.515/80.
- INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA - MT
- Encarregado de obras de arte especiais nos serviços de implantação básica, compreendendo desmatamento, terraplenagem, revestimento primário, construção civil, obras de arte correntes e especiais, construção de pontes de madeira em vigamento armado, num total de 31,00 m, conforme contrato nº 124/80.
- DERMAT



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação. *Anesio Bianchi*

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985.

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Avalde F. Silva
TABELADO
Albino F. Silva
SUSSTITUTO
Hermes G. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fones: 381-2003

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

= (Continuação)

- Encarregado de obras de arte especiais, nas obras da rodovia BR- 158, trecho Alô Brasil - Suiã Missu, serviços de terraplenagem, revestimento primário, desmatamento, obras de arte correntes e especiais'/ construção de uma ponte padrão DERMAT c/ 60,00 m, conforme contrato nº 048/81.

1.982 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE RONDONIA - C O D A R O N

- Encarregado de obras de arte nas obras da construção de 102 km de rodovias vicinais alimentadoras do programa POLONOROESTE no município de Jarú, Estado de Rondonia. Serviços de desmtamento, terraplenagem, obras de arte correntes e especiais e revestimento primário, conforme contrato nº 036/82.

1.983 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO / C O D E M A T

- Encarregado de obras de arte nas obras de implantação das rodovias CAC 045 e BAB 210 nos municípios de Cáceres e Barra do Bugres/MT, conforme contrato de empreitada nº 061/82-GL. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, drenagem, obras de arte correntes e especiais num total de 33,43 km.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE RONDÔNIA / C O D A R O N

- Encarregado de obras de arte nas obras de implantação básica da rodovia LC 85, município de Ariquemes/RO, conforme contrato de empreitada nº 048/83. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, drenagem, obras de arte correntes e especiais, num total de aproximadamente 58,00 km.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

Anesio Bianchi

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985.

Folha: 381-20032

ROBERTO C. FERREIRA
ESCRIVÃO JUREMADO
VÁRZEA GRANDE

Albino F. Silva
Substituto

Cartório Registro Civil
Ataide F. Silva



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Construções - Topografia

- Municipio de Tangará da Serra
- Pé de Galinha - Belo Horizonte



D E C L A R A Ç Ã O

ODENIR JOSÉ SANCHES, bra
sileiro, portador da CTPS nº 14.453 série 235, D E C L A R A
para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Fede -
ral nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma -
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC
MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técni
ca necessária a execução dos serviços objetos da Tomada de preços
nº 09/85 da Codemat - Lote 02.

Por ser a expressão da verdade e para que sur
ta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande

Fone: 331-2003

Albino F. Silva
SUSCRITO

TABELO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

ANEXO Nº

NOME: ODENIR JOSÉ SANCHES

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

DATA NASCIMENTO: 18/06/54 CIDADE : Tupi Paulista ESTADO : SP PAIS : Brasil CRT.PROF. : 14.453	<u>CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> <u>NA FIRMA :</u> ENGº DE PRODUÇÃO	1.975 - <u>DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM / D N E R</u> Estagiário do Departamento de Fiscalização de obras
<u>INSTRUÇÃO:</u> (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) <u>UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ</u> Formado em Engenharia Civil - 1.977 <u>C E T E S B / SP</u> Curso de Drenagem Urbana - 1.979 <u>ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO PARANÁ</u> Curso de pavimentação - pré misturado a frio	1.976 - <u>VELOSO & CAMARGO S/A</u> Estagiário do Departamento de Pavimentação 1.978 - <u>S U C E P A R</u> Engº Fiscal de obras 1.979 - Assistente da Diretoria 1.980 - Engenheiro chefe do Núcleo de Paranavaí / PR 1.982 - <u>B L O C O P L A N LTDA</u> Diretor e Responsável Técnico
FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	DATAS 20 SET 1985 ASSINATURA.- NOME E QUALIFICAÇÃO:

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

Fone: 381-2003

BY

Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO

SUBSTITUTO

Albel F. Silva

TABELÃO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

1.983 - EMENG / EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA

Engenheiro supervisor de obras

1984 - 1.985 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

Engenheiro de produção nas seguintes obras :

PRODECAP / PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A - Cuiabá / MT

1. Terraplenagem e pavimentação do Bairro Boa Esperança - Cuiabá / MT
2. Terraplenagem e pavimentação do Bairro Miguel - Cuiabá / MT
3. Terraplenagem e Pavimentação da Rua Benedito Leite - Cuiabá / MT
4. Terraplenagem e Pavimentação do Bairro Jardim Cuiabá - Cuiabá / MT



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09 1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Alibel F. Silva
SUSSTITUTO
HERNANDES G. FORTES
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Feac: 331-2003

DECLARAÇÃO

RUBENS CARLOS MARCHIORO, brasileiro, portador da CTPS nº 04551 série 232, D E C L A R A para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Federal nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técnica necessária a execução dos serviços objetos da Tomada de preços nº 09/85 - Lote 02.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 Setembro de 1.985



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.


Várzea Grande, 30/09/1985

CARTEIRO REGISTRADO
Ataide F. Silva
TADENUNO
Albel F. Silva
SUSCITURIO
Hernus O. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

ANEXO Nº

NOME: RUBENS CARLOS MARCHIORO

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

DATA NASCIMENTO: 03/janeiro/1.949 CIDADE : CONCORDIA ESTADO : SC PAIS : BRASIL CRT.PROF. : 04551 - série 232	<u>CONHECIMENTOS TECNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.	
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM E SANEAMENTO <u>NA FIRMA :</u>	1.969	<u>RAIMUNDO RAMOS FERREIRA LTDA</u> <u>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR</u>
<u>INSTRUÇÃO:</u> (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) <u>COLÉGIO COMERCIAL ESTADUAL DE MARMELEIRO/PR</u> Segundo grau completo <u>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR</u> Curso Técnico de Rodovias Topografia, solos, pavimentação, drenagem, etc Certificado de Conclusão nº 849 - registrado - às fls 49, livro 02 - CURITIBA/PR 10/68  	1.970	<u>Laboratorista nas obras de construção da rodovia BR 183 trecho Pato Branco - Ponte do Rio Chopim - 28 km - Terraplenagem, sub base, solo em brita graduada, binder e capa asfáltica.</u>
	1.973	<u>COPASIL - CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO DO BRASIL LTDA</u> <u>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR</u> Encarregado de laboratório pelas obras de construção da rodovia BR 168 - trecho BR 168 - Francisco Beltrão - Pato Branco - 45 km. Terraplenagem, obras de arte e drenagem.
	1.974	<u>COPASIL - CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO DO BRASIL LTDA</u> <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ/PR</u> Encarregado de britagem pelas obras de pavimentação da Av. Cel. José Lobo - 3 km <u>COPASIL - CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO DO BRASIL LTDA</u> <u>PETROBRÁS - PETROLEO BRASILEIRO S/A</u> Encarregado de laboratório nas obras de implantação do oleoduto da
FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	DATAS 20 SET 1985	ASSINATURA -  NOME E QUALIFICAÇÃO:

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19 de 09 de 1985

CARTÓPIO REGISTRO CIVIL
Atílio F. Silva
Tabelião
Alvôl F. Silva
substituto
Hermes G. Perrela
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fones: 331-2003

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

- 1.974 PETROBRÁS, em parte do trecho Curitiba - Joinville-SC - 4 km - Implantação de tanques Slope Separador, sub base em cascalho, base em solo seixo e tratamento superficial triplo invertido.
COPASIL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA DO BRASIL LTDA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR
 Topógrafo e Encarregado de Pista nas obras de pavimentação da rodovia BR 240, trecho Francisco Beltrão - Dois Vizinhos - 54 km - Terraplenagem, sub base em cascalho, base solo cimento, tratamento superficial duplo invertido.
- 1.976 COPASIL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA DO BRASIL LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR
 Encarregado de laboratório, estudos, projeto e controle nas obras de construção do aeroporto municipal 1,2 km.
- 1.976 DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ / DER-PR
 Encarregado Geral e topógrafo nas obras de pavimentação da rodovia BR 240, trecho Chopim dois - Espigão Alto - 70 km - Sub base em cascalho, base em rachão, tratamento superficial duplo com capa selante.
- 1.977 DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ -DER/PR
 Encarregado de pavimentação nas obras da rodovia BR 183, trecho Itapejoro do Oeste - Pato Branco - 35 km. Tratamento superficial duplo invertido com capa selante.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1995

Hernão C. Vertolli
ESCRIVÃO JUDICIAL
VÁRZEA GRANDE

Foal: 321-2003

Albino F. Silva
substituto

TABUADO

Ataide R. Silva

CARTEIRO REGISTRO CIVIL

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

- 1.978 DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR
Encarregado Geral nas obras de pavimentação da rodovia BR 240, trecho Dois Vizinhos - Chopim Dois - 38 km
Base em rachão, tratamento superficial duplo.
- 1.979 DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR
Encarregado Geral pelas obras de pavimentação da rodovia Foz do Areia - Bituruna - 40 km. Terraplenagem,
sub base em rachão, base em brita graduada, tratamento superficial duplo.
- 1.979 AUXISA LTDA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO - DERMAT
Topógrafo pelas obras de marcação e pintura de faixas na via perimetral na cidade de Cuiabá-MT.
- 1.980 ENCO - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ACRE - DERAC
Topógrafo nas obras de construção da rodovia Brasiléia - Assis Brasil - 160 km - Locação e nivelamento.
- 1.980 ENCO - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
PRODECAP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A
Encarregado Geral pelas obras de pavimentação da Av. Mato Grosso em Cuiabá-MT - Terraplenagem, sub base -
em cascalho, base em cascalho, massa asfáltica, obras de arte e drenagem.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/2005

HERNANI L. PEREIRA
ESCRIVÃO AUTENTADO
VARZEA GRANDE - MT
FONE 321-2003

ALDO N. SILVA
SUSCRITO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

- 1.980 ENCO - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
Encarregado Geral pelas obras de pavimentação de 5 km de ruas na cidade - Base em cascalho, tratamento superficial duplo - meio fio, sarjetas e bocas de lobo.
- 1.980 ENCO - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - MT
Encarregado geral pelas obras de pavimentação da Av. Bandeirantes na cidade de Rondonópolis-MT - 2,5 km. Sub base e base em cascalho, capa asfáltica - meio fio, sarjetas e bocas de lobo.
- 1.981 SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB
Encarregado geral pelas obras de infra-estrutura do Núcleo São Gonçalo na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
- 1.981 SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB
Encarregado pelas obras de saneamento do Núcleo Habitacional CPA III - 6km - escavação, tubulação ligação de esgotos e confecção de caixas de águas pluviais.
- 1.981 SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB
Encarregado geral pelas obras de saneamento do Núcleo Habitacional Tijucal em Cuiabá-MT, constando de assen



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACELDO
Albel F. Silva
substituto
Hermes G. Perreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VAREZA GRANDE
Fone: 321-2003

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

(Continuação)

- 1.982 tamento e escavação de 1.300 metros de galerias de águas pluviais e 6.000 metros de esgotos.
SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA
SANEMAT / CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Encarregado Geral pelas obras de saneamento e construção civil executadas em Vila Rica-MT, constando de Caixa D'água elevada para 105.000 litros, 600 metros de rede adutora, 5.300 metros de rede de abastecimento, 250 ligações domiciliares e construção do escritório padrão SANEMAT.
- 1.982 SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA
SANEMAT / CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Encarregado Geral pelas obras de saneamento executadas em Alta Floresta-MT, constando de escavação e assentamento de 2.500 metros de adutoras, 8.200 metros de redes de abastecimento e 600 ligações domiciliares.
- 1.982 SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA
SANEMAT / CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Encarregado Geral pelas obras de saneamento e construção civil executadas em Entre Rios-MT, constando de Pôço apoiado para 100.000 litros, 5.400 metros de adutoras, 4.800 metros de redes de distribuição e construção do escritório padrão da SANEMAT.
- 1.982 SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO - DERMAT
 Encarregado Geral pelas obras executadas na rodovia BR 070 constando de execução de 12 galerias, 320 metros de BSTC Ø 0,80 m e 210 metros de BSTC Ø 1,00 m.

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
depois.

Varzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO

Albino F. Silva
SUSCITADO

TABELÃO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Albino F. Silva

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação).

1.982

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDASUDECO / SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE

Encarregado Geral pelas obras de construção do aeroporto de Terra Nova-MT. Serviços de desmatamento, terraplenagem, regularização e revestimento primário - 1.200 metros.

1.982

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDAINCRA / INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA

Encarregado Geral pelas obras de implantação do Projeto de Assentamento Conjunto Carlinda, no município de Alta Floresta-MT, consistindo de abertura de 33 km de estradas. Serviços de Terraplenagem, Desmatamento, obras de arte e revestimento primário.

1.983

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO / C O D E M A T

- Encarregado de terraplenagem, nas obras de implantação das rodovias CAC 045 e BAB 210, nos municípios de Cáceres e Barra do Bugres/MT, respectivamente, conforme contrato de empreitada nº 061/82-GL. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, drenagem, obras de arte correntes e especiais num total de 33,43 km.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE RONDÔNIA / C O D A R O N

- Encarregado de terraplenagem, nas obras de implantação básica da rodovia LC 85, município de Araxá/RN, conforme contrato de empreitada nº 048/83. Serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte num total aproximado de 58,00 km.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Araújo F. Silva
TABELÃO
Aldel F. Silva
SUSCRITO
Hermes O. Petrola
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 331-2003

DECLARAÇÃO

ARMINDO DIAS, brasileiro, portador da CTPS nº 71768 série 370, D E C L A R A para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Federal nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técnica necessária a execução dos serviços objetos da Tomada de preços nº 09/85 - Lote 02.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985

+ Armindo Dias



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albion F. Silva
SUCSSITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

ANEXO Nº

NOME: ARMINDO DIAS

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

DATA NASCIMENTO: 28/08/31
CIDADE: Aracaju
ESTADO: Sergipe
PAÍS: Brasil
CRT: PROF. 71768 S/ 370

CARGO OU FUNÇÃO

NA FIRMA: Encarregado de Obras de Artes

INSTRUÇÃO: (Detalhar cursos, escolas,
anos de formatura e duração, inclusive
de pós graduação e especialização)

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

(Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em segui
da relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.

1976 - CONSTRUTORA J.B. BARROS /S/A:

- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DERSC

- Encarregado de obras de arte correntes nas obras da Rodovia
SC 468, trecho Gravatal-São Ludgero-Crisciuma-Cocal-Urussanga
numa extensão de 75 Km. Serviços de terraplenagem, obras de
arte, pavimentação. Contratos PG 082/76 e PG 095/76.

1979 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR

- Encarregado de obras de arte correntes nas obras da Rodovia
PR-317, trecho Jesuita-Formosa-IV Centenário. Serviços de ter
raplenagem, obras de arte e pavimentação.

- Encarregado de obras de arte correntes nas obras da Rodovia
PR-054, trecho Guaratuba-Gáruva, numa extensão de 16 Km. Ser
viços de terraplenagem, obras de arte e pavimentação. Certifi
cação nº 162/79.

1980 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO

FIRMA

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

ASSINATURA.-

NOME E QUALIFICAÇÃO:

+ Armino Dias

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Albel F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Perreira

ESCRIVENTE JURAMENTADO


VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985.



= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

- Encarregado de obras de arte pelas obras de restauração da Rodovia BR-70, trecho Entrº BR-364 - Barra do Garças, extensão de 414 Km. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, obras de arte e drenagem, conforme contrato nº 054/80 - PJU.

1981 - INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

- Encarregado de obras de arte pelas obras de implantação do PAC Ranchão, município de Nobres-MT., conforme contrato nº 0116.245: Serviços de desmatamento, terraplenagem, revestimento primário e obras de arte.

1982 - SUDECO - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE

- Encarregado de obras de arte pelas obras de construção da pista de pouso de Terra Nova-MT., com 1200 metros de comprimento por 45 metros de largura, pátio de manobras e estacionamento de aeronaves. Serviços de desmatamento, terraplenagem, obras de arte e revestimento primário, contrato nº 015/82.



FIRMA

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação. + Armino Dias

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do quo
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes G. Ferrolis
ESCRIVÃO DE JUREAMENTO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 321-2003




CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Construções - Topografia

- Município de Araputanga

- MT. 248 - Corrego do Meio -
Águas Claras.






DECLARAÇÃO

LUIZ ANTONIO MARTINS CARVALHO, brasileiro, portador da CTPS nº 15843 série 579, D E C L A R A para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Federal nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técnica necessária a execução dos serviços objetos da 'Tomada de preços' nº 09/85 - Lote 02.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985.









AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.


Varzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
SUBSTITUTO
HERNANDES C. FERREIRA
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 381-2003

ANEXO Nº

NOME: LUIZ ANTONIO MARTINS CARVALHO

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

DATA NASCIMENTO: 31 de maio de 1.955 CIDADE : Borborema ESTADO : SP PAIS : BRASIL CRT.PROF. : 15.843 - série 579	<u>CONHECIMENTOS TECNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.	
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> NA FIRMA : ENGENHEIRO RESIDENTE <u>INSTRUÇÃO:</u> (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) Engenheiro Civil formado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS / SP. Curso de Custos e orçamentos de obras - rodoviárias -, FUNDAÇÃO GETULIO VERGAS - São Paulo - 1980.  	1.980 - 1.981 - <u>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</u> DER / PR - Estagiário nas obras de implantação da rodovia Catanduvas Três Barras - serviços de desmatamento, terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e especiais. CENTRAIS ELETRICAS DE SÃO PAULO S/A - CESP - Estagiário na construção das obras da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera. 1.981 - 1.982 <u>CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA</u> - Engenheiro auxiliar em parte das obras da rodovia BR - 158, trecho Cascalheira - Alô-Brasil - serviços de desmatamento, terraplenagem, revestimento primário, obras de arte correntes e especiais, conforme contrato nº 060/81. - Engenheiro residente por todo o período de execução das obras de implantação do Projeto de Assentamento Conjunto Carlinda, município de Alta Floresta-MT, para o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA/INCRA e COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL - CAC/CC, correspondente a abertura de estradas e levantamentos topo	
FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	DATAS 20 SET 1985	ASSINATURA.- NOME E QUALIFICAÇÃO: 

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELIÃO

Albino F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Perreira

ESCRIVENTE JURAMENTADO

VARZEA GRANDE


Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que

doz 13.

Várzea Grande, 19/09/1985



= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

gráficos com demarcação de 113 parcelas rurais, núcleo urbano e campo experimental, num total de 89.986 ha e 10.500 metros de levantamentos para locação de rodovias.

- 1.982 - Engenheiro residente nas obras de implantação do Projeto de Assentamento Conjunto Carlinda II, município de Alta Floresta-MT, para o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / INCRA e COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL - CAC/CC, correspondente a abertura de 32,6 Km de estradas com serviços de desmatamento, terraplenagem, revestimento primário, obras de arte correntes e especiais. Levantamentos topográficos para demarcação de parcelas rurais num total de 25.000 ha e 87.530 metros de levantamentos para locação de estradas.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE - S U D E C O

- Engenheiro residente nas obras de construção da Pista de Pouso de Terra Nova MT, com 1.200 metros de comprimento por 45 metros de largura, pátio de manobras e estacionamento para aeronaves. Serviços de Desmatamento, terraplenagem, obras de arte e revestimento primário, conforme contrato nº 015/82

1.983/4 C O D A R O N / COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE RONDÔNIA

- Engenheiro supervisor nas obras de construção do Núcleo Urbano de Apoio Rural localizado no lote 06 - Estrada do Bolonêz - linha 02 no município de Presidente Médici / RO, conforme contrato de empreitada nº 041/83. As obras consistiram na construção do sistema viário e mecanização (arruamento, meio fio e obras de arte diversas), rede de abastecimento de água potável sistema de reservação de água potável, escritório de obras, centro técnico administrativo, escola, residência de trânsito, posto de saúde perfazendo uma área construída de 1.005,53 m² e área coberta de 2.259,20 m².

- Engenheiro residente nas obras de construção da rodovia LC 85 no município de Ariquemes/RO, conforme contrato nº 048/83. Ser

FIRMA:


CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TACELIÃO

Alibel F. Silva

SUCSTITUTO

Hermes G. Ferreira

ESCRIVENTE JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fono: 381-2003

Nº

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que

dou fé.

Varzea Grande, 24/09/1985

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E TÉCNICOS

(Continuação)

NOME : LUIZ ANTONIO MARTINS CARVALHO

8



=

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

=

(Continuação)

vãos de terraplenagem, revestimento primário, obras de arte corrente e especiais num total de 58,0 km.



FIRMA:


CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva
TABELÃO

Alibel F. Silva
SUSSTITUTO


Hélenes C. Perreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO

VARZEA CRUZ
Fono: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985






D E C L A R A Ç Ã O

ANTONIO FERNANDES, bra
sileiro, portador da CTPS nº 03024 série 328, D E C L A R A
para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Fede -
ral nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma -
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC
MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técni
ca necessária a execução dos serviços objetos da Tomada de preços
nº 09/85 - Lote 02.

Por ser a expressão da verdade e para que sur
ta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. SILVA

TABELÃO

ALDO F. CHAV

SUBSTITUTO

Hermes G. Portela

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

ANEXO Nº

NOME: ANTONIO FERNANDES ✓

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

DATA NASCIMENTO: 26-10-48 CIDADE : IRATI ESTADO : PARANÁ PAIS : Brasil CRT.PROF. : 03.024 - série 328	<u>CONHECIMENTOS TECNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.	
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> Encarregado Geral de/ <u>NA FIRMA</u> : Terraplenagem, Pavimentação Rev.Primarios e obras arte. <u>INSTRUÇÃO</u>: (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) <u>ESPECIALIZAÇÃO</u> Terraplenagem, Pavimentação, Com-/ pactação, Obras de Artes Correntes e Especiais, e Revestimento Primá- rio.-	1.968 - 1.973 - <u>CR. ALMEIDA S/A</u> - 60,00 Km na estrada de ferro central do Paraná-Terraplena- gem. - 90,00 Km na estrada de ferro central do Paraná-Via Per.Ter. 1.973 - 1.978 - <u>CONSTRUTORA J. B. BARROS SA</u> - <u>ELETROSUL</u> (Serviços de terraplenagem no Almojarifado Irati) - <u>CIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL</u> - Contrato F-006/74 - Usina de Foz do Areia, terraplenagem,/ Revestimento, Obras de Arte correntes e especiais. - <u>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ</u> - Contrato 40/74, Trecho Irati - Inacio Martins, Terraplena- gem, Obras de Arte e Revestimento Primário - 57,00 Km. - Contrato 09/75, Trecho Assis Chateaubriand, 102 Km, Terra- plenagem, Revestimento Primário e Obras de Arte.	
FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	DATAS 20 SET 1985	ASSINATURA.- NOME E QUALIFICAÇÃO:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 30/09/2008

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. SILVA
TABELÃO
Albani F. Silva
SUSCRITO
Hermes C. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-3003

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

(Continuação)

- Contrato 34/76, terço Nova Esperança - Santo Inácio, 37,34 km, terraplenagem, pavimentação, Obras de artes correntes
- Contrato 122/76, Trech. Cruzeiro do Oeste - IV Centenário, 60,24 km, terrapl: pavimentação, Obras de artes.
- Contrato 82/76, terço Formosa do Oeste - Cruzeiro do Oeste, Galeria de concreto armado (concretagem e terraplenagem completa e restauração de pavimento).
- Contrato 159/77, trecho Nova Esperança - Atalaia - Flórida, 30,18 km, terraplenagem, pavimentação, obras de artes.
- Contrato 168/77, trecho União da Vitória - Cruz Machado, 22,70 km, terraplenagem, revestimento primário, Obra de arte
- 1.978 - 1979 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - DER/PR
 - Encarregado pelas Obras da Rodovia Bandeirantes - Aguas Iara, extensão 9,6 km, Serviços de terraplenagem, obras de artes correntes e especiais e pavimentação (Brita graduada) contrato 29/DER-PR.
- 1.979 - 1.980 - CONSTRUTORA J.B. BARROS S/A - DERMAT
 - Encarregado pela restauração de pontos críticos da Rodovia MT-129, trecho Jauru - Fazenda Guapé - Entº BR-364, contrato 118/79 - GEL (Terraplenagem, revestimento primário, obras de artes e drenagem).
 - Engenheiro residente pela restauração de pontos críticos da Rodovia Poconé - Porto Sercado (terraplenagem, Revestimen to primário, obras de artes correntes e drenagem).
- 1.980 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - DERMAT
 - Encarregado ppela restauração de pontos críticos da Rodovia BR/070, trecho Entº BR/364 - Barra do Garças, numa exten- são de 414 km (terraplenagem, revestimento primário e Drenagem) contrato 020/80 - DJU.
 - Encarregado pela restauração de pontos críticos da Rodovia MT-339, trecho Panorama - Cristinópolis, 18 km, (Révesti- mento primário, Obras de artes e Drenagem), contrato 054/80 - PJU.

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

HERNANDES O. PEREIRA
ESCRIVÃO JUDICIÁRIO
Várzea Grande
Fone: 351-3003

Albino F. Silva
SUBSTITUTO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

= (Continuação)

- Encarregado pela restauração de pontos críticos (Terraplenagem complementar, revestimento primário, Obras de artes correntes e especiais e drenagem superficial, trecho. Entº BR-364 - Jacy - Entº MT-246/A, conforme contrato nº 124/80 - / PJU, numa extensão de 24,00 km.
- 1.980 - 1.981 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - SECRETARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - SICT
- Encarregado pelas obras de desmatamento das vias projetadas no Distrito Industrial e Comercial de Barra dos Garças, numa extensão de 10,5 km; conforme contrato 1.508/80-SICT.
- Encarregado pelas obras de desmatamento das vias projetadas do Distrito Industrial e Comercial de Cáceres-MT, numa extensão de 24,00 km, conforme contrato 1.509/80- SICT.
- Encarregado pelas obras de drenagem profunda com bida, no Distrito Industrial e Comercial de Cuiabá - MT, numa extensão de 3.756,00 mts.; conforme contrato nº 1.515/80 - SICT.
- 1.980 - 1.981 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - INCRA - INST. NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA
- Encarregado pelas obras de Implantação básica, compreendendo Desmatamento, conformação da pista, terraplenagem, revestimento primário, obras de artes correntes e especiais e construção civil das agrovilas, numa extensão de 51,00 km., conforme contrato 124/80-PAC/RANÇÃO.
- 1.982 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE RONDONIA - G O D A R O N
- Encarregado pelas obras de construção de 102 km de rodovias vicinais alimentadoras no município de Jaru, Estado de Rondonia. Serviços de desmatamento, terraplenagem, obras de arte correntes e especiais e revestimento primário, conforme contrato nº 036/82.
- 1.983 PRODEGAP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A

FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.


Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÃO REGISTRO CIVIL
Avaldo F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUBSTITUTO
Henrique O. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Folha 234-2003

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE RONDÔNIA / C O D A R O N

- Encarregado geral pelas obras de implantação básica da rodovia LC 85, município de Arique
mes/RO, conforme contrato nº 048/83. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, o
bras de arte correntes e especiais e drenagem, num total de aproximadamente 58,00 km.



FIRMA:


CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

HERNANDES G. FERREIRA
ESCRIVÃO JUDICIÁRIO
VARZEA GRANDE
Fone: 551-2003

Albino F. Silva
Substituto

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIENCIA PROFISSIONAL = (Continuação)

PRODECAP / PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL S/A

- Encarregado geral de terraplenagem e revestimento primário, nas obras executadas na Av. Barão de Melgaço - Cuiabá / MT, correspondente a terraplenagem, revestimento primário e obras de arte - (galerias, bueiros, etc).
- Encarregado geral pelas obras de terraplenagem e pavimentação em TSD com capa selante, nos acessos aos Bairros Cophema e São Gonçalo na cidade de Cuiabá/MT.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / I N C R A

- Encarregado geral pelas obras de implantação do Projeto de Assentamento Conjunto Carlinda-II, localizado no município de Alta Floresta/MT, conforme contrato nº 0230.24.Z. Serviços de terraplenagem, revestimento primário, obras de arte correntes e especiais num total de 31,7 km.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO / C O D E M A T

- Encarregado geral pelas obras de implantação das rodovias CAC 045 e BAB 210, nos municípios de Cáceres e Barra do Bugres/MT, respectivamente, conforme contrato de empreitada nº 061/82-GL. Serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte = 33,43 km



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

CARTEIRO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Albino F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Ferreira

ESCRIVENTE JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que

doe té.

Varzea Grande, 19/09/1985



DECLARAÇÃO

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador da CTPS nº 20.619 série , D E C L A R A para os fins previstos no item VIII, artigo 6º do Decreto Federal nº 73.140 de 09 de novembro de 1.973, que autoriza a firma - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede em Cuiabá/MT, inscrita no CGC MF sob nº 77.955.532/0001-07, a incluir seu nome na Equipe Técnica necessária a execução dos serviços objetos da tomada de Preços nº 09/85 da CODEMAT - Lote 02.

Por ser a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firma a presente.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 1.985.

João Pereira dos Santos



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tabelião
Albino F. Silva
SUCESOR
HERNANDES O. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
FONE: 331-2003

ANEXO Nº

NOME: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

CURRICULUM VITAE DE DIRIGENTES E
TÉCNICOS

DATA NASCIMENTO: 24/outubro/1947 CIDADE : GUARARAPES ESTADO : SP PAIS : BRASIL CRT.PROF. : 20.619 - série 487	<u>CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL</u> (Detalhar inicialmente funções técnicas, trabalhos publicados. Em seguida relacionar Obras cujo execução tenha participado ou fiscalizado.	
<u>CARGO OU FUNÇÃO</u> <u>NA FIRMA</u> : Encarregado de Obras de Artes	1.960 - 1.963 - <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR</u> - Encarregado de turma na conservação de estradas de acesso para a cidade bem como construção de meio fio na cidade, abertura de valas manuais, etc.	
<u>INSTRUÇÃO:</u> (Detalhar cursos, escolas, anos de formatura e duração, inclusive de pós graduação e especialização) <u>ESPECIALIZAÇÃO</u> = Obras de arte correntes e complementares em geral - (canaletas, plantio de grama em mudas e leivas, drenagem, bueiros, hidrossemeadura, roçadas em geral e conservação de acostamentos)	1.963 - 1.972 - <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL E GOIOERÊ - PR</u> - Encarregado de turma e encarregado pela conservação de estradas de acesso, abertura de valas manuais nas estradas, conservação e ajardinamento da cidade, construção de meio fio e bueiros. 1.973 - 1.975 - <u>AZZTO S/A - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS.</u> - Encarregado de obras complementares nos serviços de conservação da rodovia Curitiba - Paranaguá - (limpeza dos acostamentos, pontes, viadutos, pintura de canaletas e pontes, recuperação de cercas, roçada manual, etc. 1.976 - 1.979 - <u>CONSTRUTORA J.B. BARROS S/A</u> - Encarregado de obras de arte e obras complementares nos seguintes trechos: - Rodovia SC - 468 - trecho Crisçuima - Urussanga - Cocal - Orleans - Gravataí construção de 1.100 metros de bueiros de 0,80 a 1,20 ; 42 km de canaletas, 11 km de drenagem, Contrato PG-080 e PG 095/76 - DER/SC - Rodovia PR-468 - trecho Moreira Salles - Mariluz - Contrato nº 168/76 - Rodovia PR 180/317 - trecho Cruzeiro do Oeste-IV Centenário-Contrato nº 122/76 - Rodovia PR - 458 - Maringá - Santo Inácio - 36 km - Contrato 23/78 1.980 - 1.981 - <u>CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA</u>	
FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	DATAS 20 SET 1985	ASSINATURA - <i>João Pereira dos Santos</i> NOME E QUALIFICAÇÃO:

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que

testo eu.

Vareza Grande, 19/08/1995.

Foto: 521-2003

VAREZA GRANDE

ESCRIVENTE JUR/MI/TA/17

Hermes C. Ferrer Jr.

apostilado

Albino F. Silva

apostilado

Albino F. Silva

ESTADO DE PERNAMBUCO

= CONHECIMENTOS TÉCNICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

= (Continuação)

1.980 - 1.981 - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO / D E R M A T- Encarregado de obras complementares na rodovia BR - 7070, trecho - entrº BR 164 - Barra do Garças - extensão de 414 km
Terraplenagem, revestimento primário, obras de arte, drenagem, conforme contrato 020/80.- Encarregado de obras de arte e complementares na rodovia MT-339, trecho Panorama - Cristinópolis, extensão de 18 km -
Terraplenagem, revestimento primário, obras de arte e drenagem, conforme contrato 054/80.- INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA / I N C R A

- Encarregado de obras de arte corrente e complementares na implantação do PAC RANÇÃO, município de Nobres-MT, compreendendo desmatamento, conformação de pista, revestimento primário, obras de arte especiais, correntes e complementares, conforme contrato 0124/80.

- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO - D E R M A T

- Encarregado de obras de arte na rodovia BR-158, trecho Alô Brasil - Suiã Missu - serviços de desmatamento, terraplenagem, revestimento primário, obras de arte correntes, especiais e complementares, conforme contrato 048/81.

1.982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE - S U D E C O

- Encarregado de obras complementares na construção da Pista de Pouso de Terra Nova-MT. Serviços de Desmatamento, terraplenagem, obras de arte e revestimento primário, pátio de manobras e estacionamento para aeronaves, conforme contrato nº 015/82.



FIRMA:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

DATAS

20 SET 1985

Assinatura

Nome e qualificação.

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
SUCSSITUTO
Bernes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fono: 381-2003



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Sub-base de solo estabilizado 10.10.76 = 09.09.77	m3	59.559,118	2.497.191,56
Pintura de ligação - 10.09.76=09.09.77	m2	295.118,03	122.410,04
Compactação de aterros a 95% e 100% - AASHO NORMAL - 10.04.76 = 09.09.77	m3	484.325,247	1.282.528,09
OBRAS DE ARTE CORRENTES			
Escavação para fundação de bueiros em material de 1ª categoria 10.04.76 = 09.09.77	m3	4.352,810	148.804,84
Reaterro na execução de bueiros 10.04.76 = 09.09.77	m3	3.641,998	91.633,69
Enrocamento de pedra jogada 10.04.76 = 10.12.76	m3	563,049	97.640,43
Corpo BSTC Ø 1,00 (Tipo I) 10.04.76 = 10.06.77	m	113,30	170.658,12
Corpo BSTC 1Ø 1,20 (Tipo I) 10.04.76 = 10.09.76	m	94,00	187.436,00
Corpo BDTC 2Ø 1,00 (Tipo I) 10.04.76 = 10.09.76	m	33,80	111.059,70
Corpo BDTC 2Ø 1,20 (Tipo I) 10.04.76 = 10.09.76	m	69,30	300.910,30
Boca BSTC 1Ø 1,00 (NT) 10.04.76 = 10.06.77	un	12	58.344,48
Boca BSTC 1Ø 1,20 (NT) 10.04.76 = 10.10.76	un	10	71.854,30
Boca BDTC 2Ø 1,00 (NT) 10.04.76 = 10.09.76	un	04	29.394,56
Boca BDTC 2Ø 1,20 (NT) 10.04.76 = 10.09.76	un	08	79.396,72
Corpo BSCE 1Ø 1,25 x 1,75 10.09.76 = 10.10.76	m	48,60	102.504,20
Corpo BSCE 1Ø 2,75 x 3,85 10.11.76 = 10.12.76	m	67,10	525.908,32
Corpo BSCE 1Ø 1,75 x 2,45 10.06.76 = 10.01.77	m	87,80	262.874,43
Corpo BSCE 1Ø 1,75 x 2,45 10.06.76 = 10.09.76	m	116,60	368.040,90
Corpo BSCE 1Ø 2,00 x 2,80 10.07.76 = 10.09.76	m	55,65	256.453,00
Valor de Reajustamentos ref. Corpo de Bueiros	Cr\$	-	282.454,55
Boca BSCE 1Ø 1,25 x 1,75 10.10.76 = 10.11.76	un	02	10.915,92

- segue -



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do, que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/2005

ARQUIVO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tabelado
Albely F. Silva
sucunato
Hermes O. Petreia
ESCRIVÃO TABELADO
Várzea Grande
Fone: 331-2063

CERTIDÃO Nº 174 / 79 - DC - Continuação



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Boca BSCC 1Ø 2,75 x 3,85 10.11.76 = 10.12.76	un	02	68.365,64
Boca BSCC 1Ø 1,75 x 2,45 10.06.76 = 10.09.76	un	04	59.140,64
Boca BSCC 1Ø 1,75 x 2,45 10.06.76 = 10.09.76	un	14	206.418,66
Boca BSCC 1Ø 2,00 x 2,80 10.07.76 = 10.09.76	un	02	14.829,22
Valor de Reajustamentos ref. a Boca de Bueiros	Cr\$	-	372.153,61
DRENAGEM			
Sarjeta triangular de concreto 10.08.76 = 09.09.77	m	56.840,34	10.969.966,76
Dissipador localizado 10.08.77 = 09.09.77	un	38	35.207,68
Valeta de cordamento e proteção 10.04.76 = 10.02.77	m	4.920,00	77.586,25
Corpo BSTC 1Ø 0,80 (Tipo I) 10.05.76 = 09.09.77	m	317,84	463.088,81
Boca BSTC 1Ø 0,80 (NT) 10.05.76 = 09.09.77	un	30	136.168,12
EROSÕES			
Canal trapezoidal de concreto 10.09.76 = 10.10.76	m	82,40	43.092,02
Pintura de cura - 10.07.76=09.09.77	m2	497.616,46	197.272,14
Pintura de proteção 10.07.76 = 09.09.77	m2	488.521,53	192.663,92
Regularização do sub-leito 10.07.76 = 09.09.77	m2	565.378,31	905.932,58
Acabamento dos bordos do pavimento DTM = 9,0 km - 10.08.76 = 09.09.77	m	34.505,20	588.089,10
Cimento asfáltico 150/200 para execução do tratamento superficial duplo 10.01.77 = 09.09.77	t	412,146	1.149.982,67
Asfalto diluido CR-250 para execução da pintura de ligação 10.09.76 = 09.09.77	t	87,207	218.747,55
Asfalto diluido CR-70 para execução da pintura de proteção 10.07.76 = 09.09.77	t	384,955	913.308,59
Emulsão asfáltica RR-1C para execução da pintura de cura 10.07.76 = 09.09.77	t	392,918	849.328,03
VALOR TOTAL GLOBAL (INCLUSIVE REAJUSTES)			Cr\$ 83.167.413,96

[Handwritten signature]



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 29.09.1985

ARTIGO REGISTRO CIVIL
Avalia F. Silva
TACILDO
Albino F. Silva
SUSPIRANTE
Hermes C. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 331-2003

C E R T I D Ã O Nº 174 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	10.04.76 à 09.09.77	RESP TÉCNICO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	" "	DIRETOR TÉCNICO
JOÃO VILLAR GARCIA	" "	ENGR PREPOSTO
SERGIO N.BELIX BERGAMASCHI	" "	ENGR AUXILIAR
ORLEY HELIO LABATUT	" "	ENC GERAL
VALDOMIRO BENTO	" "	ENC TERRAPLENAGEM
JOSÉ LINO ALFREDO DA LUZ	" "	ENC PAVIMENTAÇÃO
JOSÉ GREGÓRIO SOARES	" "	ENC OBRAS DE ARTE
DIAMANTINO T.DO NASCIMENTO	" "	ENC ESCRITÓRIO
SETSUJI FUNAKI	" "	ENC OFICINA
DAVID MARKS	" "	ENC ALMOXARIFADO
WILSON PIOVEZAN	" "	SUPERVISOR ADM
BENEDITO W.DO NASCIMENTO JUNIOR	" "	ENGR SUPERVISOR
ALBANO LUIZ GARCIA LEAL	" "	AUDITOR
ANTONIO DOS SANTOS ARAÚJO	" "	TOPÓGRAFO
ANTONIO CELSO BARRETO	" "	LABORATORISTA
NORIVAL MARSON	" "	SUPERV MECÂNICA
JOÃO ANDRADE	" "	ENC BRITAGEM
JOSÉ GREGÓRIO SOARES	" "	ENC OBRAS COMPL
LUIZ PUGGESE	" "	ENC USINA

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS A INTEIRO CONTENTO DESTES DER/PR.

CURITIBA, 26 de abril de 1.979

ELABORADA POR
Paulo Augusto Filho
PAULO AUGUSTO FILHO
FUNCIONÁRIO DA DC.

MLoudes/

APROVADA POR
Luis Sergio Nicz
LUIZ SÉRGIO NICZ
ENGR DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. SILVA
TABELÃO
Albel F. SILVA
SUSCRITO
Hermes C. Fernandes
ESCRIVÃO JURAMENTO
VARZEA GRANDE
Fone: 311-3033



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O Nº 247 / 78 - DC

CONTRATO Nº 02/71

RODOVIA : PR-54

LOTE :

TRECHO : GUARATUBA - GARUVA

SUBTRECHO : GUARATUBA AO KM 16

EXTENSÃO : 16.000,00 METROS

PRAZO CONTRATUAL : 120 DIAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11.10.72 - 31.05.73

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. BARROS S/A , executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 23 dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Pavimentação , que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 31 / 05 / 73 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- DESMATAMENTO E LIMPEZA 11.10.72-31.05.73	M2	1.011.250,50	15.573,25
- ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM 1ª CATEG.:11.10.72-31.05.73	M3	1.143.775,990	900.449,08
EM 2ª CATEG.:21.10.72-31.05.73	M3	42.503,300	96.762,58
EM 3ª CATEG.:21.10.72-31.05.73	M3	7.863,900	39.747,06
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS 11.10.72-31.05.73	M3	481.476,800	86.088,05
REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
-ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 11.10.72-31.05.73	M3	22.350,000	2.945,73
-ESPALHAMENTO :11.10.72-31.05.73	M2	40.420,00	796,27
SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE E DRENAGEM			
- DRENOS PROFUNDOS C/TUBOS 11.10.72-31.05.73	-		1.288,32



CARTÓRIO REGISTRO GERAL

ACELIO E. SILVA

TAQUILHO

ALDO E. SILVA

SUBSTITUTO

Hermes C. Pereira

ESCRIVÃO JUBRENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- OBRAS DE ARTE CORRENTE 11.10.72-31.05.73	-	-	32.826,57
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
- ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA 11.10.72-31.05.73	M3	.635,060	2.095,69
- FORMAS DE MADEIRA 20.02.72-31.05.73	M2	1.085,00	1.660,05
- ESCAVAÇÃO EM VALETAS 11.10.72-31.05.73	M1	200,00	6.999,05
- ESCAVAÇÃO EM VALETAS ATÉ 1,50M 11.10.72-31.05.73	M3	915,000	209,53
SERVIÇOS DIVERSOS			
- TRANSPORTES GERAIS 11.10.72-31.05.73	-	-	67.415,05
- MANUTENÇÃO DE TRÂNSITO 11.10.72-31.05.73	HS	2.100	16.088,10
- MATERIAIS: 11.10.72-31.05.73	-	-	39.738,59
VALOR TOTAL GLOBAL (INCL. REAJUSTES E CORREÇÕES) CR\$			6.479.893,10



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

HERNOS G. FERREIRA
ESCRIVÃO JURAMENTADO

Albino F. Silva
substituto

TABELO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	11.10.72 - 31.05.73	RESP. TÉCNICO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	11.10.72 - 31.05.73	DIRETOR TÉCNICO
BENEDITO W.DO NASCIMENTO JUNIOR	11.10.72 - 31.05.73	ENGº PREPOSTO
JOSÉ LINO ALFREDO DA LUZ	11.10.72 - 31.05.73	ENCARREG. GERAL
VALDOMIRO BENTO	11.10.72 - 31.05.73	ENC. TERRAPL.
MANOEL DOS SANTOS	11.10.72 - 31.05.73	ENC. PAVIMENT.
JOSÉ GREGÓRIO SOARES	11.10.72 - 31.05.73	ENC.OBRAS ARTE
DIAMANTINO T. DO NASCIMENTO	11.10.72 - 31.05.73	ENC. ESCRITÓRIO
SETSUJI FUNAKI	11.10.72 - 31.05.73	ENC. OFICINA
PEDRO ALUIZIO PELIKI	11.10.72 - 31.05.73	ENC. ALMOXAR.
WILSON PIOVEZAN	11.10.72 - 31.05.73	SUPERVISOR ADM.
ARLINDO JOSÉ DE ALMEIDA	11.10.72 - 31.05.73	TOPÓGRAFO
BENEDITO G MEDEIROS	11.10.72 - 31.05.73	LABORATORISTA
NORIVAL MARSON	11.10.72 - 31.05.73	SUPERV. MECÂNICA
JOÃO ANDRADE	11.10.72 - 31.05.73	ENC. BRITAGEM
ENOQUE JOSÉ DA SILVA	11.10.72 - 31.05.73	ENC.OBRAS COMPL.
LUIZ PUGGESE	11.10.72 - 31.05.73	ENC. DE USINA

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS A INTEIRO CONTENTO DESTE DER/PR.

CURITIBA, 26 de Outubro de 1.9 78

ELABORADA POR
Paulo Augusto Filho
PAULO AUGUSTO FILHO
FUNCIONÁRIO DA D.C.

APROVADA POR
Leo C. Bittencourt
LEO C BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Paulo Augusto Filho
PAULO AUGUSTO FILHO
FUNCIONÁRIO DA D.C.

CONFERE COM O ORIGINAL



Leo C. Bittencourt
LEO C BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Atílio F. Silva
TACILDO
Albino F. Silva
SUSCINATO
Hermes O. Fereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 331-2203



ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D Ã O N° 162/79 - DC

CONTRATO N° 20/73 de : 12.10.73
RODOVIA : PR - 54 LOTE :
TRECHO : Guaratuba - Garuva
SUBTRECHO : Guaratuba - km 16
EXTENSÃO : 16 km
PRAZO CONTRATUAL : 150 dias
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12.10.73 - 30.07.74

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. Barros S/A ..

....., executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 292 dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Pavimentação, que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 30/ 07/ 74.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
TERRAPLENAGEM			
- Desmatção e limpeza 12.10.73 - 21.11.73	m2	167.060,00	2.729,66
- Destovamento Ø superior 0,50 m 12.10.73 - 21.11.73	un.	27	67,49
- Escavação, carga e transporte Em 1ª Categoria 12.10.73 - 02.06.74	m3	343.681,400	325.525,25
Em 2ª Categoria 12.10.73 - 02.06.74	m3	276.803,050	704.341,59
Em 3ª Categoria 12.10.73 - 02.06.74	m3	125.642,550	153.398,71
- Compactação de aterros 12.10.73 - 21.11.73	m3	236.703,500	82.845,61
PAVIMENTAÇÃO			
- Regularização do sub leito 12.10.73 - 21.11.73	m2	177.100,00	14.331,83
- Reforço do sub leito em solo estabilizado sem mistura. 12.10.73-21.11.73	m3	25.840,500	22.584,33



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELÃO
Albely F. Silva
SUCESOR
Herlcos G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fonc: 331-2003



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Sub base em solo estabilizado sem mistura . 12.10.73 - 21.11.73	m3	24.804,000	21.678,44
- Sub base e Base em Brita Graduada 12.10.73 - 22.01.74	m3	24.477,800	226.248,19
- Pedra Britada 12.10.73 - 22.01.74	Cr\$	-	1.052,46
- Imprimação 22.11.73 - 02.06.74	m2	330.050,00	2.882,58
- Tratamento superficial Duplo 23.01.74 - 02.06.74	m2	161.000,00	31.578,17
- Capa selante . 23.01.74 - 02.06.74	m2	161.000,00	2.449,50
OBRAS DE ARTE E DRENAGEM			
- Obras de Arte 12.10.73 - 30.07.74	Cr\$	-	12.429,70
- Drenos prof. com tubos e enchimento de pedra brita e areia . 12.10.73 - 02.06.74	m	127,50	21.860,89
- Escavação em valetas 23.01.74 - 30.07.74	Cr\$	-	6.776,37
CONSERVAÇÃO			
- Espalhamento de material de revesti-mento primário 12.10.73 - 30.07.74	m2	59.220,00	1.259,95
- Revestimento vegetal com leivas 03.05.74 - 02.06.74	m2	145.601,00	44.338,42
DIVERSOS			
- Escavação e carga de material de jazida:			
Em 2ª Categoria: 22.11.73 - 30.07.74	m3	58.265,590	20.042,20
Em 3ª Categoria: 22.11.73 - 30.07.74	m3	3.015,503	9.406,15
TRANSPORTES GERAIS LOCAIS			
12.10.73 - 30.07.74	t	207.427,745	265.712,74
- Manutenção de trânsito 23.01.74 - 30.07.74	hora	3.997,00	35.615,35
- Consumo de materiais. 12.10.73 - 30.07.74	Cr\$	-	19.119,19
- Fator de Correção de Terraplenagem	Cr\$	-	7.069.549,29
- Fator de Correção de Pavimentação	Cr\$	-	4.955.534,84
- Fator de Correção Col. 2	Cr\$	-	348.248,42
Valor Global (Inclusive reajustes)		Cr\$	14.401.607,32



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 30/09/1985


CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TACIANO
Albuel F. Silva
SUSPIRATO
Hermes G. Petrela
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 331-2003

CERTIDÃO Nº 162 /79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharão na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:


NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	12.10.73 - 30.07.74	Dir. Resp. Técnico
Benedito W. do Nascimento Junior	" "	Engº Preposto
José Lino Alfredo da Luz	" "	Encar. Geral
Valdomiro Bento	" "	Encar. Terraplenagem
Manoel dos Santos	" "	Encar. Pavimentação
José Gregório Soares	" "	Encar. Obras Arte
Diamantino T. do Nascimento	" "	Encar. Escritório
Setsuji Funaki	" "	Encar. Oficina
Pedro Aluizio Peliki	" "	Encar. Almoxarifado
Wilson Piovezan	" "	Supervisor Administrativo
Arlindo José de Almeida	" "	Topógrafo
Benedito G. Medeiros	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Superv. Mecânica
João Andrade	" "	Encar. Britagem
Enoque José da Silva	" "	Encar. Obras Compl.
Luiz Fuggese	" "	Encar. de Usina

CURITIBA, 25 de Abril de 1.9 79

ELABORADA POR

 PAULO AUGUSTO FILHO
 Funcionário de DC.

APROVADA POR

 LUIZ SÉRGIO NITZ
 Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

ANTÔNIO REGISTRO CIVIL
Ataide P. Silva
TABELÃO
Aldel E. Silva
SUSSTITUTO
BENEDICTO C. F. F. F.
ESCRIVÃO JERARQUIZADO
VÁRZEA GRANDE
Fono: 331-1008



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O Nº 159 / 79 - DC

CONTRATO Nº 216/77 de : 09.11.77
RODOVIA : PR - 458 LOTE : 17
TRECHO : Flórida - Santa Fé - Guaraci
SUBTRECHO :
EXTENSÃO : 41.570,00 metros
PRAZO CONTRATUAL : 300 dias consecutivos
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27.11.77 à 22.09.78

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. Barros S/A .
....., executou para este Departa-
mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 300
dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Pavimentação,
que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de
31 / 01 / 79 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados
com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e pre-
ços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
TERRAPLENAGEM			
- Desmatamento, destocamento de árvores c/ p qualquer e limpeza 27.11.77 - 22.09.78	m2	445.440,00	478.005,63
- Escavação , carga e transporte de mate- rial de 1ª categoria .			
0 DMT 50 27.11.77 - 22.09.78	m3	64.029,700	789.059,79
50 DMT 100 27.11.77 - 22.09.78	m3	15.714,700	173.548,36
100 DMT 200 27.11.77 - 22.09.78	m3	144.912,140	1.441.929,73
200 DMT 400 27.11.77 - 22.09.78	m3	116.322,450	1.376.812,25
400 DMT 600 27.11.77 - 22.09.78	m3	90.447,000	1.253.045,23
600 DMT 1000 27.12.77 - 22.09.78	m3	85.144,100	1.755.497,70
1000 DMT 1200 26.01.78 - 22.09.78	m3	28.383,200	709.517,62
Superior a 1200	-	-	(-) 10.809,27



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albely F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes G. Perrelle
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 331-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Compactação de aterros 27.11.77 - 22.09.78	m3	222.954,150	984.933,92
- Preenchimento de rebaixo em rocha 27.12.77 - 22.09.78	m3	660,000	240.591,41
PAVIMENTAÇÃO			
- Regularização e compactação do sub-leito . 27.11.77 - 22.09.78	m2	420.600,00	583.292,73
- Sub base de solo estabilizado 27.11.77 - 22.09.78	m3	32.212,500	2.237.250,01
- Sub base de solo melhorado com cimento 2% em peso . 27.11.77 - 22.09.78	m3	30.660,000	5.256.867,94
- Base de solo cimento com até 7% em peso 27.11.77 - 22.09.78	m3	59.374,080	14.708.901,71
- Imprimação impermeabilizante sobre a base . 27.11.77 - 22.09.78	m2	394.176,00	548.906,96
- Asfalto diluído p/ imprimação - CM-30 27.12.77 - 22.09.78	t	394,174	1.626.004,68
- Tratamento superficial duplo 26.01.78 - 22.09.78	m2	394.176,00	6.681.135,77
- Cimento asfáltico para TSD CAP 150/200 26.01.78 - 22.09.78	t	1.892,045	7.935.874,08
DRENAGEM			
- Dreno tipo "1" 24.08.78-22.09.78	m	10.000,00	3.501.639,60
- Sarjeta revestida com leivas (corte) 27.03.78 - 24.06.78	m	7.973,00	181.959,62
Sumidoura com 5,00 m	un.	55	25.565,20
OBRAS DE ARTE CORRENTES			
- Corpo de BSTC Ø 0,80 m 27.11.77 - 22.09.78	m	319,70	713.493,67
- Corpo de BSTC Ø 1,20 m 27.11.77 - 22.09.78	m	134,10	470.138,50
- Corpo de BOTC Ø 1,20 m	m	94,50	657.942,07
- Corpo de BOTC Ø 1,00 m 27.11.77 - 22.09.78	m	33,00	164.728,08
- Corpo de BSTC Ø 1,00 m 27.11.77 - 22.09.78	m	14,00	39.354,64
- Corpo de BSCE 1,60m x 2,40m (tipo 1) 27.12.77 - 22.09.78	m	42,70	357.572,19
- Corpo de BSCE 2,90m x 4,00m (tipo 1) 27.12.77 - 22.09.78	m	14,00	188.374,06



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albarello F. Silva
SUSCRITO
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO DE JUMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 331-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Corpo de BCCC - 290 m x 4,00m (tipo 2) 27.13.77 - 22.09.78	m	31,50	752.924,02
- Boca de BSTC Ø 0,80 m 27.11.77 - 22.09.78	un.	33	97.524,57
- Boca de BSTC Ø 1,00 m 27.11.77 - 22.09.78	un.	02	6.423,52
- Boca de BSTC Ø 1,20 m 27.11.77 - 22.09.78	un.	19	66.611,72
- Boca de BDTC Ø 1,00 m 27.11.77 - 22.09.78	un.	04	18.974,12
- Boca de BDTC Ø 1,20 m 27.11.77 - 22.09.78	un.	12	89.689,44
- Boca de BSOC - 1,60m x 2,40m (esconsa) 27.12.77 - 22.09.78	un.	04	172.832,96
- Boca de BSOC 2,90m x 4,00 m 27.12.77 - 22.09.78	un.	02	106.094,12
- Boca de BSOC - 2,90m x 4,00 (esconsa) 27.12.77 - 22.09.78	un.	04	316.009,40
- Caixa coletora de talvegue, sem tampa o/ Ø 0,80m com R= 1,50m 27.12.77 - 22.09.78	un.	07	87.401,16
- Caixa coletora de sarjeta com tampa para Ø 1,20m com h= 2,50 m 24.09.78 - 22.09.78	un.	01	13.778,82
- Escavação manual em 1ª categoria para fundação de bueiros 27.11.77 - 22.09.78	m3	5.217,011	73.664,19
Valor de reajustamentos referente à exe- cução de obras de arte	Cr\$	-	652.786,35
OBRAS COMPLEMENTARES			
- Revestimento vegetal de taludes com leivas (aterro) 27.03.78 - 22.09.78	m2	276.502,10	4.254.667,13
- Remoção de solos moles 24.08.78 - 22.09.78	m3	44.617,600	1.927.853,61
Valor Total Global (inclusive reajustes)	Cr\$		63.717.479,01



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé:

Várzea Grande, 19/09/1985

CARFÓRIO REGISTRO LTDA
Ataído R. 110
Várzea Grande
Albel R. 1100
sucunuma
Hermes C. J. Bonilha
ESCREVENTE JHM/AMINOR
VÁRZEA GRANDE
Fone: 991-2003

C E R T I D ã O N° 159' / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	27.11.77 a 22.09.78	Dir.Resp. Técnico
Olivaldo Peron	" "	Engº Preposto
Sergio Bergamaschi	" "	Engº Auxiliar
João Villar Garcia	" "	Engº Supervisor
José Lino Alfredo da Luz	" "	Encar. Geral
Antonio Celso Barreto	" "	Encar. Terraplen.
Antonio José da Silva	" "	Encar. Pavimentação
Paulo Costa	" "	Encar. Obras Arte
Odair Moreira de Farias	" "	Encar. Escritório
Juarez Vasco	" "	Encarr. Oficina
David Marks	" "	Encar. Almoxarifado
Albano Luiz Garcia Leal	" "	Superv.Administrat.
Luiz Fernandes Scarante	" "	Auditor
Odelar Barbieri Varelão	" "	Topógrafo
Elionai Ricci	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Superv. da Mecânica
Setsuji Funaki	" "	Encar. Britagem
Anézio Bianchi	" "	Encar.O.Complement.
Luiz Fugesse	" "	Encar. de usina

CURITIBA, 25 de Abril de 1.9 79

ELABORADA POR

PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da D.C.

APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NITZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 12/09/1935

ANTÔNIO REGISTRO CIVIL
Araújo R. Silva
Tabelião
Albino F. Silva
Escrituro
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO AUTENTADO
Várzea Grande
Foner 331-2083



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O Nº 160 / 79 - DC

CONTRATO Nº 159/77 de 02.09.77
 RODOVIA : PR - 218/458 LOTE : 06
 TRECHO : NOVA ESPERANÇA - ATALAIA - FLÓRIDA
 SUBTRECHO :
 EXTENSÃO : 30.180,00 METROS
 PRAZO CONTRATUAL : 360 DIAS CONSECUTIVOS
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30.09.77 à 15.09.78

CERTIFICAMOS, que a firma CONSTRUTORA J.B.BARROS S/A
, executou para este Departa-
 mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 345
 dias consecutivos, serviços de TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
 que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de
 05/09/78.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados
 com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e pre-
 ços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDA- DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- TERRAPLENAGEM			
- Desmatamento, destocamento de árvo- res com diâmetro até 15 cm e limpe- za / 30.09.77 = 27.06.78	m2	320.440,00	177.433,35
Destocamento de árvores com diâmetro entre 15 e 30 cm / 30.09.77=28.01.78	un	2.556	28.183,61
- Destocamento de árvores com diâme - tro superior a 30 cm 30.09.77 = 28.01.78	un	207	4.869,16
- Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DT 50m a 1.200m / 30.09.77 = 15.09.78	m3	285.233,800	2.087.506,47
- Compactação de aterros 100% do Proc tor Normal - 30.09.77 = 27.02.78	m3	134.658,000	377.040,01
- Compactação de aterros 95% do Proc tor Normal - 30.09.77 = 27.02.78	m3	118.052,800	291.602,76
- Execução de Revestimento Primário 30.09.77 = 15.09.78	m2	281.480,00	33.223,04



- segue -

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1995

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albél F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fono: 331-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Momento de transporte com material de Rev. Primário - 30.09.77 = 15.09.78	m2	20.124,00	91.069,16
- <u>PAVIMENTAÇÃO</u>			
- Regularização do sub-leito 30.09.77 = 27.06.78	m2	334.040,00	371.222,44
- Sub-base de solo estabilizado mais acostamento - 30.09.77 = 27.06.78	m3	53.932,841	2.645.507,74
- Base de solo cimento com até 7% de cimento em peso - 30.09.77=29.03.78	m3	36.999,24	7.372.887,00
- Solo melhorado com cimento até 3% em peso - 28.05.78 = 27.06.78	m3	13.176,529	1.741.265,92
- Imprimação (base + sub-base + base - dos acostamentos) 30.09.77=27.06.78	m2	562.270,28	623.673,55
- Tratamento superficial duplo 30.12.77 = 27.06.78	m2	78.468,00	853.586,78
- Tratamento Superficial triplo 28.05.78 = 27.06.78	m2	213.980,00	4.805.734,02
- Asfalto diluido CM-30 para imprimação da sub-base dos acostamentos 30.09.77 = 27.06.78	t	531,910	1.773.404,95
- Asfalto diluido CR-250 para imprimação da base - 30.09.77 = 27.06.78	t	350,245	1.191.826,09
- Cimento asfáltico penetração 150/200 p/tratamento superficial duplo e simples - 30.12.77 = 27.06.78	t	1.083,825	3.796.928,01
- <u>OBRAS DE ARTE CORRENTE</u>			
- Escavação p/fundação de bueirão em 1ª categ. 30.09.77 = 27.06.78	m3	339,080	4.068,96
- Reaterro na execução de bueiros 30.09.77 = 28.01.78	m3	351,704	6.330,67
- Corpo BSTC 1 Ø 0,80 (tipo I) 30.09.77 = 27.02.78	m	111,00	210.567,00
- Boca BSTC 1 Ø 0,80 (tipo NT) 30.09.77 = 27.02.78	un	15	37.680,00
- Corpo BSTC 1 Ø 1,20 (tipo I) 30.12.77 = 28.01.78	m	17,40	51.852,00
- Boca BSTC 1 Ø 1,20 (Tipo NT) 30.12.77 = 28.01.78	un	02	7.024,00
- Passa gado de secção ovóide de 3m2 28.05.78 = 27.06.78	m	18,30	109.567,59
- Boca passa gado de secção ovóide de 3m2 - 28.05.78 = 27.06.78	un	02	30.706,80
- Enrocamento de pedra jogada 01.09.78 = 15.09.78	m3	182,760	65.245,32

Valor de Reajustamentos referente a execução de obras de arte Cr\$ 55.067,00



AUTENTICAÇÃO


Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Alano F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 321-2003



C E R T I D Ã O Nº 160 / 79 - DC - Continuação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- <u>DRENAGEM</u>			
- DRENAGEM SUPERFICIAL			
- Sarjeta triangular de concreto 30.11.77 = 15.09.78	m	14.806,50	1.652.064,58
- Valeta de coroamento 30.09.77 = 15.09.78	m	1.859,00	57.082,45
- Revestimento vegetal de taludes com leiva (aterro) 28.05.78 = 27.06.78	m2	74.153,500	1.080.463,95
- <u>SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO</u>			
- Mão de Obra	Cr\$	-	(-) 1.574,37
- Horas de Máquinas	Cr\$	-	(-) 377,71
			
VALOR TOTAL GLOBAL (Inclusive reajustes)			Cr\$ 31.632.732,



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.


Várzea Grande, 09/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Aécio F. Silva
TACILIO
Albel F. Silva
SUSSTITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 321-2233



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO

CERTIDÃO Nº 288/78-DC
 =====



CONTRATO Nº 159/77 - DE: 02.09.77

FIRMA : Construtora J.B. BARROS S/A

RODOVIA : PR-218/458

TRECHO : NOVA ESPERANÇA - FLÓRIDA - ATALAIA

EXTENSÃO: 30.180,00 Metros

CERTIFICAMOS que a firma Construtora J.B. BARROS S/A executou, a inteiro contento deste Departamento, na rodovia e trecho acima discriminados, serviços de LAMA ASFÁLTICA, numa extensão de 14.040,00 metros, entre as Estacas 0 à 702, perfazendo um total de 100.800,00 m2.

CURITIBA, 03 DE NOVEMBRO DE 1 978

Paulo Augusto Filho
 PAULO AUGUSTO FILHO
 FUNCIONÁRIO DA D.C.

Leo Bittencourt
 LEO BITTENCOURT
 ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

Fono: 321-2303

—

R

HERNUS C. FERREIRA

ESCRIVÃO ATUALMENTE

VARZEA GRANDE

SUBSTITUTO

ALBIO E. SILVA

TACENHO

ATAÍDE F. SILVA

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

CERTIDÃO Nº 160 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:


NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
- BENEDITO W.DO NASCIMENTO JUNIOR	30.09.77 à 15.09.78	RESP TÉCNICO
- JAEI BERGAMASCHI BARROS	" "	DIRETOR TÉCNICO
- JOÃO VILLAR GARCIA	" "	ENGR PREPOSTO
- ARMANDO MATARAZZO JUNIOR	" "	ENGR AUXILIAR
- ORLEY HÉLIO LABATUT	" "	ENC GERAL
- ANTONIO FERNANDES	" "	ENC TERRAPLENAGEM
- ANTONIO JOSÉ DA SILVA	" "	ENC PAVIMENTAÇÃO
- PAULO COSTA	" "	ENC OBRAS DE ARTE
- DIAMANTINO T DO NASCIMENTO	" "	ENC ESCRITÓRIO
- JUAREZ VASCO	" "	ENC OFICINA
- DAVID MARKS	" "	ENC ALMOXAR
- WILSON PIOVEZAN	" "	SUPERVISOR ADM
- BENEDITO W.DO NASCIMENTO JUNIOR	" "	ENGR SUPERVISOR
- LUIZ FERNANDES SCARANTE	" "	AUDITOR
- ODELAR BARBIERE VARELLA	" "	TOPÓGRAFO
- ELIONAI RICCI	" "	LABORATORISTA
- NORIVAL MARSON	" "	SUPERV.MECÂNICA
- SETSUJI FUNAKI	" "	ENC BRITAGEM
- ANÉSIO BIANCHI	" "	ENC OBRAS COMPL

CURITIBA, 25 de abril de 1.9 79

ELABORADA POR


PAULO AUGUSTO FILHO
FUNCIONÁRIO DA DC.

MLourdes/



APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ
ENGR DIRETOR DE CONSTRUÇÃO





AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACETÃO
Albino F. Silva
Escritório
Hermes C. Pereira
ESCRITÓRIO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fones: 321-2003



ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D Ã O Nº 176 / 79 - DC

CONTRATO Nº 122/76 DE : 30.08.76

RODOVIA : PR - 180/317 LOTE :

TRECHO : CRUZEIRO DO OESTE - GOIOERÊ - IV CENTENÁRIO

SUBTRECHO : Estacas 0=PP (Cruz.Oeste) à 500=1921 à 0=PP (Goioerê)

EXTENSÃO : e 0=PP (Goioerê) à 600 (IV Centenário)

PRAZO CONTRATUAL : 60.240,00 metros

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 300 dias consecutivos

27.09.76 à 01.10.77

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J B Barros S/A ..
....., executou para este Departa-
mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 431
dias consecutivos, serviços de Pavimentação
que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de
01/10 / 77.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
PAVIMENTAÇÃO			
- Melhoria do sub-leito natural da pista ou acostamento a, no mínimo, 95% do Proctor Simples. 27.09.76-01.10.77	m2	633.492,32	910.887,77
- Escavação para reforço do sub leito com solo escolhido. 27.09.76-01.10.77	m3	83.701,659	1.073.884,56
- Transporte de materiais p/ reforço , sub base, base e complementação de erosão. 27.09.76 - 01.10.77	m3xkm	1.013.953,752	3.831.538,76
- Transporte de laterita 27.09.76 - 26.12.76	m3xkm	53.930,835	176.713,26
- Compactação de solo escolhido a, no mínimo, 95% do Proctor Modificado . 27.09.76 - 01.09.77	m3	83.701,659	339.546,42
- Base de solo arenoso fino a, no mínimo, 100% do Proctor Modificado c/ esca-			

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19, 08, 1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albarel F. Silva
SUSCRITO
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO DE REGISTROS
VARZEA GRANDE
Fone: 331-2003



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
vação e execução . 27.09.76 - 01.09.77	m3	75.788,311	2.228.981,42
- Base de solo laterítico C= 0,05 metros e, no mínimo, 100% do Proctor Modificado			
27.09.76 - 26.12.76	m3	2.009,250	63.898,83
- Imprimação : 27.12.76 - 01.09.77	m2	536.028,38	1.817.264,09
- Tratamento superficial betuminoso c/ materiais, transporte e execução :			
27.12.76 - 01.10.77	m2	511.667,39	5.710.075,57
DRENAGEM			
- Drenagem profunda com tubo poroso e brita . 27.09.76 - 01.09.77	m	6.253,00	1.529.901,04
- Sarjeta de concreto c/ 300 kg de ci- mento por m3. 27.09.76 - 01.10.77	m	48.300,00	5.552.882,08
OBRAS COMPLEMENTARES			
- Grama em leivas sem adubação do solo. 27.09.76 - 01.10.77	m2	278.827,71	3.524.662,71
- Material inservível . 27.09.76 - 01.10.77	m3	83.962,545	1.128.947,12
- Escavação e carga de material de jazida p/ complementação de aterros (erosão) . 27.09.76 - 01.10.77	m3	232.988,200	3.038.292,12
Valor Total Global (inclusive reajustes)		Cr\$	30.927.475,73



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Albel F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes C. Perreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Varzea Grande, 19 de 08, 1985

C E R T I D Ã O Nº 176 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalhara na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	27.09.76 - 01.10.77	Dir.Resp. Técnico
Benedito Wilson do Nascimento Junior	" "	Engº Preposto
Wagner Sandoval Barbosa	" "	Engº Auxiliar
Antonio Fernandes	" "	Encar. Geral
José Lino Alfredo da Luz	" "	Encar. Pavimentação
Oclair Moreira de Farias	" "	Encar. Escritório
Setsuji Funaki	" "	Encar. Oficina
Pedro Aluizio Peliki	" "	Encar. Almoxarifado
Albano Luiz Garcia Leal	" "	Supervisor Admin.
Jael Bergamaschi Barros	" "	Engº Supervisor
Wilson Piovezan	" "	Auditor
Manoel Caldas	" "	Topógrafo
Benedito Medeiros	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Super. Mecânica
João Andrade	" "	Encar. Britagem
Enoque José da Silva	" "	Encar. Obras Compl.

CURITIBA, 26 de Abril de 1.9 79

ELABORADA POR

PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da DC.

APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/05/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACETADO
Alibel F. Silva
SUSSTITUTO
Hermes C. Ferrolle
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL
Rua Trajano, 41 - Florianópolis - SC

Curitiba, 19 de outubro de 1978.
OTRC-E-0204/78

À
CONSTRUTORA J.B.BARROS S/A.
Av. Iguaçu, 734
Curitiba - Pr.

REF.: Certidão de serviços
executados.

Prezados Senhores:

Em atenção a solicitação feita p
V.Sas., vimos pela presente atestar que a Firma Construtora J.B.Ba
ros S/A executou satisfatoriamente serviços de terraplenagem no pã
tio de ferragens de Linha de Transmissão de Irati - Pr., a saber:

- CONTRATO

Autorização de Serviço nº 23037/74

- LOCAL

Almoxarifado da ELETROSUL, localizado em Irati, Estad
do Paraná, na Estrada para Imbituva, s/nº - Km. 4.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

01.01.75 à 31.01.75

- QUANTIDADES E VALORES DOS SERVIÇOS

60.000 m ²	limpeza do terreno e drenagem ..	\$ 42.000
28.448 m ³	escavação na obra	\$ 170.688
8.664 m ³	aterro compactado	\$ 8.664
3.000 m ³ km	transporte de material de limpeza	\$ 6.000



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Albarel F. Silva

SUBSTITUTO

Heriçes G. Perreira

ESCRIVENTE JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 3312003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19 de 09, 1988



CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL

Rua Trajano, 41 - Florianópolis - SC

.../...

70 h trator de esteira	\$ 5.241,60
70 h pá carregadeira	\$ 8.861,30
210 h basculante	\$ 13.477,80
70 h encarregado	\$ 612,50
70 h apontador	\$ 385,70
T O T A L	\$ 255.930,90

- EQUIPE TÉCNICA

Engenheiro Responsável: Jael Bergamaschi Barros

Engenheiro Residente : Benedicto Wilson Nascimento Jr.

Encarregado Terraplenagem: Orlei Hélio Labatut

Os referidos serviços foram executados a nosso inteiro contento e dentro dos prazos previstos.

Atenciosamente,

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.

ROBERTO DE MATTOS ROCHA

Obra de Transmissão C



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
ALVARO E. SILVA
TABELÃO
ALBOL F. SILVA
SUBSTITUTO
HERNANDES G. FERREIRA
ESCRIVÃO AJUNTAMENTO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 351-4863



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D A O N° 164 / 79 - DC

CONTRATO N° 38/74 de : 09.08.74
 RODOVIA : BR - 467 LOTE :
 TRECHO : Toledo - Porto Mendes
 SUBTRECHO :
 EXTENSÃO : 70.000,00 metros
 PRAZO CONTRATUAL : 180 Dias Consecutivos
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30.08.74 a 25.09.75

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. Barros S/A .
, executou para este Departa-
 mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 392
 dias consecutivos, serviços de Melhoramentos e Revestimento Primário,
 que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de
 25 / 09 / 75 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados
 com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e pre-
 ços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDA- DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
TERRAPLENAGEM			
- Desmatamento e limpeza. 30.08.74 - 03.02.75	m2	313.900,00	5.970,29
- Destocamento de árvores com ϕ superior a 0,50 m . 30.08.74 - 03.02.75	un.	404	1.174,57
- Escavação, carga e transporte : Em 1ª Categoria: 30.08.74 - 03.02.75	m3	442.567,770	273.441,44
Em 2ª Categoria: 30.08.74 - 03.02.75	m3	50.132,500	106.917,48
Em 3ª Categoria: 30.08.74 - 03.02.75	m3	1.488,530	7.784,69
- Compactação de aterros 30.08.74 - 03.02.75	m3	419.285,270	90.831,26
OBRAS DE ARTE			
Obras de arte : 30.10.74 - 03.02.75	Cr\$	-	2.430,13



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1995

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACALHO
Albino F. Silva
SUSCRITO
Hermes C. Fortes
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
REVESTIMENTO PRIMÁRIO - Espalhamento de material para revesti- mento primário. 30.08.74 - 25.09.75	m2	589.440,00	14.053,75
SERVIÇOS DIVERSOS - Escavação e carga de material de jazi- da: Em 2ª Categoria: 30.08.74 - 03.02.75 Em 3ª Categoria: 30.08.74 - 03.02.75	m3 m3	155.335,157 2.628,000	60.471,41 9.003,55
- Transportes Gerais Locais . 30.08.74 - 03.02.75	t	253.056,477	307.817,42
Fator de Correção	Cr\$	-	5.405.251,83
Valor Total Global (Inclusive Reajustes e Correções)			Cr\$ 6.285.187,82



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Araújo F. Silva

TABELÃO

Albino F. Silva

SUBSTITUTO

Bernardo G. Pereira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Folha: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09, 1985

C E R T I D ã O Nº 164 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	30.08.74 - 25.09.75	Dir. Resp. Técnico
Benedito W. do Nascimento Junior	" "	Engº Preposto
João Andrade	" "	Encarr. Geral
José Lino Alfredo da Luz	" "	Enc. Terraplenagem
Luiz Fuggese	" "	Encarr. Obras Arte
Odaír Moreira de Farias	" "	Encar. Escritório
Setsuji Funaki	" "	Encar. Oficina
Pedro Aluizio Feliki	" "	Encar. Almoxarif.
Wilson Piovezan	" "	Supervisor Adminst.
Albano Luiz Garcia Leal	" "	Auditor
Arlindo José de Almeida	" "	Topógrafo
Antonio Celso Barreto	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Superv. Mecânica


CURITIBA, 25 de Abril de 1.979

ELABORADA POR

Paulo Augusto Filho
PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da DC.

APROVADA POR

Luiz Sérgio Nicz
LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELEIRO

Albino F. Silva

Supervisor

HERNANDES C. FORTES

ESCRIVÃO DE REGISTRO

VÁRZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O Nº 178 / 79 - DC

CONTRATO Nº 09/75 DE : 19.05.75
 RODOVIA : FR - 317 (Vicinal) LOTE : 5.3
 TRECHO : Assis Chateaubriand - Cruzeiro D'Oeste
 SUBTRECHO :
 EXTENSÃO : 102 km
 PRAZO CONTRATUAL : 360 Dias
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05.06.75 - 10.07.76

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J B Barros S/A ..
, executou para este Departa-
 mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 402
 dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Revestimento Primário,
 que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de
 10 / 07 / 76 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados
 com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e pre-
 ços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDA- DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES			
- Desmatamento, destocamento de árvores de qualquer : 05.06.75 - 10.07.76	m2	2.035.745,00	1.148.327,72
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
- Escav., carga e transporte de materiais de 1ª categoria. DM = 0 - 1200 m 05.06.75 - 10.07.76	m3	1.981.263,020	19.535.647,10
- Escav., carga e transporte material de 2ª categoria DM = 100 - 200 m 06.06.75 - 10.07.76	m3	68.796,340	1.006.013,01
- Escav., carga e transporte material de 3ª categoria DM = 100 - 400 m 06.06.75 - 10.06.76	m3	105.857,920	5.051.016,03
- Compactação de aterros 05.06.75 - 10.06.76	m3	1.671.234,560	4.175.970,73



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. SILVA
TABELÃO
Albely F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 331-2003



C E R T I D ã O Nº 178 / 79 - DC - Continuação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
SERV. OBRAS DE ARTE CORRENTES			
- Corpo de BSTC ϕ = 0,60, 0,80 e 1,20 m sem berço : 08.07.75 - 10.07.76	m	3.900,00	1.663.739,84
- Corpo de BSTC ϕ = 0,80 e 1,20 m com berço: 08.07.75 - 10.07.76	m	260,00	370.314,39
- Corpo de BTTC ϕ 1,20 m com berço. 06.06.75 - 10.07.76	m	84,00	324.601,64
- Boca BSTC ϕ = 0,60 , 0,80 e 1,20 m 08.07.75 - 10.07.76	un.	325	922.084,88
- Boca BTTC ϕ = 1,20. 06.06.75 - 10.07.76	un.	4	48.077,09
- Caixa Coletora de Alvenaria de Tijolos p/ BSTC ϕ = 0,60 e 0,80 m sem tampa vazada : 08.07.75 - 10.07.76	un.	133	422.702,63
- Escavação de fundação para bueiro. 05.06.75 - 10.07.76	m3	64.564,715	1.017.789,20
- Reaterro de valas de bueiro c/ apiloamento : 05.06.75 - 10.07.76	m3	15.381,214	245.423,21
- Valeta de proteção	Cr\$	-	(-) 930,41
SERV. DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
- Execução do Revestimento Primário com espessura de h= 0,15 compactado : 11.11.75 - 10.07.76	m3	32.712,000	1.939.473,70
- Diferença de arredondamento	Cr\$	-	0,09
Valor Total Global (Inclusive Ajustes)		Cr\$	37.870.250,66



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 29/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO
Ataide P. Silva
TACILHÉ
Albino P. Silva
substituto
Hermes C. Pereira
ESCRIVÃO JÚNIOR, R. 1140
VÁRZEA GRANDE
Fones: 521-0888

CERTIDÃO Nº 178 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	05.06.75 - 10.09.76	Dir. Resp. Técnico
João Villar Garcia	" "	Engº Preposto
Orley Hélio Labatut	" "	Encar. Geral
Valdomiro Bente	" "	Encar. Terraplenagem
José Gregório Soares	" "	Encar. Obras Arte
Diamantino T. do Nascimento	" "	Encar. Escritório
Setsuji Funaki	" "	Encar. Oficina
David Marks	" "	Encar. Almoxarifado
Wilson Piovezan	" "	Supervisor Admin.
Benedito W. do Nascimento Junior	" "	Engº Supervisor
Albano Garcia Leal	" "	Auditor
Arlindo José de Almeida	" "	Topógrafo
Antonio Celso Barreto	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Superv. Mecânica


CURITIBA, 27 de Abril de 1.979

ELABORADA POR

PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da DC.

APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1995

CARFÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACIANO
Aldol F. Silva
sustituto
Hermes G. Pereira
ESCRIVÃO JURADO
Várzea Grande
Fone: 841.200

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL

DECLARAÇÃO

Declaramos, a pedido da parte interessada, que a CONSTRUTORA J.B. BARROS S.A., com sede à Avenida Iguaçu, 734, nesta Capital, inscrita no C.G.C. do Ministério da Fazenda, sob o nº 76.573.435/0001-97, executou para a Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL, no Canteiro de Obras da Usina Hidrelétrica Foz do Areia, os serviços de terraplenagem abaixo discriminados, de acordo com o estabelecido nos Contratos respectivos.

I - CONTRATO FA-006/74Aeroporto - De 01.12.74 a 30.04.76

<u>Discriminação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unid.</u>	<u>Preço Unit.</u>
a. Desmatamento, destocamento e limpeza.....	325.582,0	m2	0,15
b. Destocamento.....	2.147	ud	20,00
c. Escavação em material de 1ª categoria, incluindo carga, transporte e descarga.....	132.569,6	m3	4,70
d. Escavação em material de 2ª categoria, incluindo carga, transporte e descarga.....	716.819,2	m3	7,00
e. Escavação em material de 3ª categoria, incluindo carga, transporte e descarga.....	124.465,2	m3	30,00
f. Compactação em material de 1ª categoria...	1.442,0	m3	1,50
g. Compactação em material de 2ª categoria...	494.011,8	m3	3,00
h. Compactação em material de 3ª categoria...	74.824,2	m3	7,00
i. Transporte de material de 2ª categoria....	110.250,7	m3 x km	6,00
j. Transporte de material de 3ª categoria....	47.250,3	m3 x km	20,00

II - CARTA-CONTRATO DEC-DPTE-C/177/75Estrada de Acesso Aeroporto - Setor I - De 01.08.75 a 31.07.76

<u>Discriminação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unid.</u>	<u>Preço Unit.</u>
a. Desmatamento, destocamento e limpeza.....	159.222,00	m2	1,60
b. Escavação em material de 1ª categoria, incluindo carga e transporte.....	97.563,85	m3	7,00
c. Escavação em material de 2ª categoria, incluindo carga e transporte.....	297.049,75	m3	12,00



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Albino F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Perreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 381-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original o é autêntica, do que dou fé.

Varzea Grande, 29 09 / 198 5



COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL

- Fl. 02 -

<u>Discriminação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unid.</u>	<u>Preço Unit.</u>
d. Escavação em material de 3ª categoria, incluindo carga e transporte.....	286.372,40	m3	37,00
e. Compactação em material de aterro.....	196.940,10	m3	5,00
f. Transporte de material de 1ª categoria , além de 100 m.....	7.464,74	m3 x km	9,00
g. Transporte de material de 2ª categoria , além de 100 m.....	102.716,18	m3 x km	15,00
h. Transporte de material de 3ª categoria , além de 100 m.....	12.993,28	m3 x km	35,00

Declaramos, outrossim que o valor total dos serviços acima relacionados, a preços base foram os seguintes:

- . Pelo Contrato FA-006/74..... Cr\$ 13.081,022,80
- . Pela Carta-Contrato DEC-DPTE/C/177/75..... Cr\$ 18.853.946,77

Declaramos, ainda, que durante a execução desses serviços, funcionou uma equipe técnica constituída dos seguintes elementos:

- . Jael Bergamaschi Barros..... Respons.Técnico - De 12/74 à 07/76
- . Benedicto Wilson Nascimento Jr..... Engº Residente - De 12/74 à 07/76
- . Valdomiro Bento..... Enc. Terrapl. - De 12/74 à 07/76
- . Diamantino T. Nascimento..... Enc. Escrit. - De 12/74 à 07/76
- . Manoel dos Santos..... Sub-enc.Terrapl. - De 12/74 à 07/76
- . Antonio Fernandes..... Enc. Transp. - De 12/74 à 07/76
- . Setsuju Funaki..... Superv.Mecânica - De 12/74 à 07/76

Declaramos, finalmente, que os serviços foram executados a nosso inteiro contento e que, em nossos registros, nada há que desabone a referida empresa.

Curitiba, 20 de Novembro de 1978

ARTURO ANDREOLI

Diretor Presidente



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
sou fô.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÃO RECIBO N.º 111
Ata. N.º 1-2
TACUÍAS
Albino S. Silva
seu filho
Heriberto C. Fortes
ESCRIT. N.º 100/MENTAL
VARZEA GRANDE
Fe. 19/09/1985



ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D Ã O Nº 213/ 78 - DC

CONTRATO Nº 082/76 de 22/06/76 (Referente a seis obras)

RODOVIA : VICINAL LOTE : 5.3

PRECHO : FORMOSA DO OESTE-GOIOERÊ-CRUZEIRO DO OESTE

SUBTRECHO : GALERIA DUPLA NO RIBEIRÃO ÁGUA DO DEZ

EXTENSÃO : 23,00m

PRAZO CONTRATUAL : 60 dias consecutivos

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/07/76 à 06/09/76

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. BARROS S/A

....., executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 60 dias consecutivos, serviços de Obras de Arte Corrente....., que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 6 / 03 / 77. A obra foi fiscalizada pelo Engº JOSÉ PEDRO WEINAND.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 06/07/75 à 06/09/76			
1.1. Corpo de bueiro duplo celular de concreto 3,00 x 3,00m	m.	23,00	887.446,31
1.2. Boca de bueiro duplo celular de concreto 3,00 x 3,00m	ud	2,00	81.992,32
1.3. Escavação	m3	1.089,000	20.340,16
1.4. Reaterro	m3	498,500	9.623,34
			999.402,13
VALOR GLOBAL FINAL			999.402,13

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, de que
depois.

Maraca Grande, 29/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACENÃO
Albino F. Silva
substituto
Hermes G. Perreira
ESCRIVÃO AJUNTADO
VAREZA GRANDE
Proc: 331-2003

C E R T I D ã O N° 218/78 - DC - Continuação



As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	06/07/76 à 06/09/76	RESP. TÉCNICO
BENEDITO WILSON NASCIMENTO	06/07/76 à 06/09/76	ENGº PREPOSTO
SEBASTIÃO DIAS	06/07/76 à 06/09/76	ENC. GERAL

Certificamos ainda que a firma executou os serviços a inteiro contento deste Departamento.

CURITIBA, 26 de outubro de 1.9 78

ELABORADA POR

Erika Kuwaki
ERIKA KUWAKI

FUNC. DA D.C

APROVADA POR

Leo C. Bittencourt
LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Confere com o original.

Em, 31 de outubro de 1 978

Erika Kuwaki
ERIKA KUWAKI
FUNC. DA D.C

Leo C. Bittencourt
LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

Albino E. Silva
substituto

HERNANDES G. FORTES
ESCRIVÃO JURAMENTADO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACELINO

W



ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D Ã O Nº 179 / 79 - DC

CONTRATO Nº 163/77 - DE: 02.09.77

RODOVIA : PR - 317 LOTE : 10

TRECHO : JESUITA - FORMOSA - IV CENTENÁRIO

SUBTRECHO : - - - - -

EXTENSÃO : 42.000,00 metros

PRAZO CONTRATUAL : 300 dias consecutivos

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30.09.77 à 30.07.78

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J. B. BARROS S.

, executou para este Departa

mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 300 dias consecutivos, serviços de Pavimentação

que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 30/ 09/ 78.

que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 30/ 09/ 78.

30/ 09/ 78.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- <u>TERRAPLENAGEM COMPLEMENTAR</u>			
- Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 30.09.77 - 27.06.78	m3	115.083,425	1.075.480,62
- <u>PAVIMENTAÇÃO</u>			
- Melhoria do sub-leito natural da pista ou acostamento 30.09.77 - 30.07.78	m2	518.362,76	973.640,02
- Escavação p/reforço do sub-leito c/solo escolhido aplicado "in natura" - 30.09.77 - 30.07.78	m3	114.200,872	1.308.979,68
- Transporte de material p/reforço, sub-base e base de pista ou acostamento - 30.09.77 - 30.07.78	m3Xkm	4.415.575,839	20.340.223,19
- Compactação de solo escolhido, a no mínimo 95% do Proctor Modificado - 30.09.77 - 30.07.78	m3	114.200,872	392.885,79
- Base de solo arenoso fino a no mínimo 100% do Proctor Modificado - 30.09.77 - 30.07.78	m3	90.772,855	3.220.871,30



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

HERNOS O. FORTES
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE

Fone: 381-2013

ALDO F. SILVA
SUSCRITO

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
ATAIDE F. SILVA
TACETADO



C E R T I D Ã O Nº 179 / 79 - DC - Continuação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FÍNAIS
- Imprimadura da pista ou acostamento - 30.11.77 - 30.07.78	m2	470.403,07	2.233.437,45
- Tratamento superficial betuminoso inclusive materiais 30.12.77 - 30.07.78	m2	453.773,93	9.928.075,63
- OBRAS DE ARTE E DRENAGEM			
Sarjetas de concreto c/300 kg de cimento p/m3 30.12.77 - 30.07.78	m	42.789,10	5.097.593,54
Dreno profundo em solo e rocha 30.09.77 - 28.04.78	m	10.652,00	3.398.498,44
- SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEM.			
Revestimento vegetal com grama em placas - 30.12.77 - 30.07.78	m2	137.653,52	1.704.371,63
Verba para carga e transporte de material e limpeza p/saias de aterro - 28.02.78 - 29.03.78	km	39,500	242.933,55
Escavação de material de jazida - p/troca de solo 30.09.77 - 28.04.78	m3	50.680,000	443.924,40
Transporte de material de jazida p/troca de solo 30.09.77 - 28.04.78	m3Xkm	401.024,600	1.700.192,92
Compactação de material p/troca - solo à 95% do Proctor Modificado 30.09.77 - 28.04.78	m3	50.680,000	166.471,65
VALOR TOTAL GLOBAL (inclusive reajustamentos)		CR\$	52.227.579,81



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÃO REGISTRO DA
Ataide F. Silva
Togado
Albino P. Silva
SUSCRITO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

CERTIDÃO Nº 179/ 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JOAEL BERGAMASCHI BARROS	30.09.77 -- 30.07.78	ENGº RESP.TÉCNICO
BENEDITO W. DO NASCIMENTO JUNIOR	" "	ENGº PREPOSTO
DAIME M. TSURU	" "	ENGº MANUTENÇÃO
JOÃO ANDRADE	" "	ENC. GERAL
OSLI DA LUZ	" "	ENC.PISTA ASFALTO
TAKED KATAKURA	" "	ENC.PISTA ASFALTO
WILSON MATOS	" "	TOPÓGRAFO
LUIZ MACHUCA	" "	LABORATORISTA
ELIZEU MILARE	" "	LABORATORISTA
DIAMANTINO T. DO NASCIMENTO	" "	ENC.ADMINISTRAT.
ALBANO LUIZ DE GARCIA LEAL	" "	SUPERVISOR

CURITIBA, 27 de Abril de 1.979

ELABORADA POR

Paulo Augusto Filho
PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da D.C.

APROVADA POR

LUIZ SERGIO NICZ
LUIZ SERGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

HERNANDES C. PEREIRA
ESCRIVÃO JUDICIÁRIO

Fone: 331-2003

ALDO F. OLIVEIRA
SUSCRITO

VARZEA

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D Ã O Nº 263 / 78 - DC

CONTRATO Nº : 104/78
RODOVIA : PR-463 LOTE :
TRECHO : NOVA ESPERANÇA - RIO PIRAPÓ
SUBTRECHO : - . -
EXTENSÃO : - . -
PRAZO CONTRATUAL : 60 DIAS ÚTEIS
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06.07.78 À 14.09.78

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J B BARROS S/A , executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 60 dias úteis , serviços de Combate à Erosão , que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 14 / 09 / 78 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
<u>TERRAPLENAGEM</u>			
- ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DT 50m à 600m:06.07.78-14.09.78	M3	13.596,000	170.032,42
-COMPACTAÇÃO DE MATERIAL a 95% DO AASHO NORMAL -06.07.78-14.09.78	M3	10.341,570	63.910,90
<u>OBRAS DE ARTE CORRENTES</u>			
- ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO DE BUEIROS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 06.07.78-14.09.78	M3	199,500	8.925,63
- REATERRO NA EXECUÇÃO DE BUEIROS 06.07.78-14.09.78	M3	247,000	4.841,20
- CORPO DE BDTC - CA-2 ϕ = 1,20m 06.07.78-14.09.78	M	21,00	5.940,57
- CORPO DE BUEIRO OVÓIDE DE CONCRETO SECÇÃO 1,78 M2 06.07.78-14.09.78	M	4,80	16.144,70



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 29/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. VFA
TABELÃO
Albarel F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes G. Perreira
ESCREVENTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- BOCA DE BDTC $\phi = 1,20m$ 06.07.78 - 14.09.78	UND	01	11.694,86
- BOCA DE BUEIRO OVÓIDE - 1,78 m ² 06.07.78 - 14.09.78	UND	01	11.345,33
<u>DRENAGEM SUPERFICIAL</u>			
- SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO 06.07.78 - 14.09.78	M	243,00	31.709,07
<u>EROSÕES</u>			
- CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLES 0,42 m ² /m 06.07.78 - 14.09.78	M	236,64	98.619,72
- CANAL RETANGULAR DE ALVENARIA REJUNTADA COM CONCRETO 0,24 m ³ /m 06.07.78 - 14.09.78	M	125,00	23.727,50
- MURO DE ARRIMO EM CONCRETO CICLÓPICO : 06.07.78 - 14.09.78	M3	335,258	265.172,31
- CAIXA COLETORA EM CONCRETO ARMADO : 06.07.78 - 14.09.78	M3	46,000	48.174,88
- FORMAS PARA MURO DE ARRIMO 06.07.78 - 14.09.78	M2	1.004,40	169.673,29
- CAIXA COLETORA	M2	333,00	56.253,69
- ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA P/EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO : 06.07.78 - 14.09.78	M3	116,500	5.212,21
<u>DRENAGEM PROFUNDA</u>			
- ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA : 06.07.78 - 14.09.78	M3	193,600	7.683,98
- DRENO SUBTERRÂNEO COM TUBO DE CONCRETO COM $\phi = 0,20 M$: 06.07.78 - 14.09.78	M	259,00	81.585,00
<u>OBRAS COMPLEMENTARES</u>			
- PROTEÇÃO VEGETAL (HIDROSSEMEADURA) : 06.07.78 - 14.09.78	M2	16.527,00	108.912,93
- PROTEÇÃO VEGETAL (LEIVAS) 06.07.78 - 14.09.78	M2	3.358,00	37.777,50
- BOCA DE BSCC 1,75m x 2,45m 06.07.78 - 14.09.78	UND	01	24.225,83
VALOR TOTAL GLOBAL			1.370.374,92

CR\$



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

Fonte: 331-2003

Hermes Q. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE

Albel F. Chaves
SUBSTITUTO

TABELO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	06.07.78 - 14.09.78	DIRETOR TÉCNICO
JOÃO VILLAR GARCIA	06.07.78 - 14.09.78	ENGº PREPOSTO
ORLEY HÉLIO LABATUT	06.07.78 - 14.09.78	ENCARREG. GERAL
JOÃO MAGALHÃES	06.07.78 - 14.09.78	ENC. TERRAPLEN.
ARMINDO DIAS	06.07.78 - 14.09.78	ENC. OBRAS ARTE
JOSÉ RUBENS WELTER	06.07.78 - 14.09.78	TOPOGRAFO
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	06.07.78 - 14.09.78	LABORATORISTA
JOÃO ANDRADE	06.07.78 - 14.09.78	ENC. BRITAGEM
BENEDICTO W. NASCIMENTO JUNIOR	06.07.78 - 14.09.78	ENGº SUPERVISOR
JAIME MINEYUKI TSURU	06.07.78 - 14.09.78	ENGº SUP. MECÂNICA
ALBANO LUIZ GARCIA LEAL	06.07.78 - 14.09.78	SUPERVISOR ADM.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS A INTEIRO CONTEÚTO DESTES DER/PR.

CURITIBA, 27 de Outubro de 1.978

ELABORADA POR


PAULO AUGUSTO FILHO
FUNCIONÁRIO DA D.C.

APROVADA POR

LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAULO AUGUSTO FILHO
FUNCIONÁRIO DA D.C.



LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÃO REGISTRO CIVIL
Atalaia F. Silva
TABELA
Lidete F. Silva
SUSCITAÇÃO
Hermes Q. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O Nº 153 /79 - DC

CONTRATO Nº 168/77 de 02.09.77
 RODOVIA : PR/447 LOTE : 1.15
 TRECHO :
 SUBTRECHO : União da Vitória - Cruz Machado
 EXTENSÃO : 22,700,00 metros
 PRAZO CONTRATUAL : 500 dias consecutivos
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30.09.77 à 21.02.79

CERTIFICAMOS, que a firma CONSTRUTORA J. B. BARROS S/A, executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 500 dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Revestimento Primário, que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 21 / 02/79 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
TERRAPLENAGEM			
Desmatamento, destocamento e limpeza 30.09.77 a 21.02.79	m2	1.499.346,93	1.891.813,45
Desmatamento c/roçada manual 26.09.78 a 25.10.78	m2	103.436,50	468.269,71
Destocamento de árvores c/ Ø acima de 0,15m 30.09.77 a 21.02.79	unid	21.979	2.168.944,21
Escavação, carga e transporte de material em 1ª categoria			
50 DT 50 30.09.77 a 21.02.79	m3	133.426,370	803.612,02
50 DT 100 30.09.77 a 21.02.79	m3	218.382,805	1.466.840,30
150 DT 200 30.09.77 a 21.02.79	m3	488.801,650	3.390.642,78
200 DT 400 30.09.77 a 21.02.79	m3	82.533,860	575.170,90
400 DT 600 29.04.78 a 21.02.79	m3	146.224,900	1.247.071,14
Em 2ª categoria			
50 DT 200 30.11.77 a 21.02.79	m3	677.739,550	12.180.447,09
200 DT 400 30.11.77 a 21.02.79	m3	131.651,590	2.926.813,95
400 DT 600 29.04.78 a 21.02.79	m3	47.631,100	1.219.995,99
Em 3ª categoria			
50 DT 200 30.11.77 a 21.02.79	m3	110.652,325	6.883.149,52
200 DT 400 01.01.79 a 21.02.79	m3	44.689,750	3.168.503,28



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACILDO
Albino F. Silva
substituto
Hermes O. Ferreira
ESCRIVANTE ASSESSORADO
VARZEA GRANDE
Fone: 331-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Compactação de aterros à 95% do P.N. 30.12.77 a 21.02.79	m3	1.040.866,950	3.185.917,60
Escavação mecanica em lama 26.09.78 a 25.10.78	m3	27.247,000	731.853,88
<u>DRENAGEM</u>			
Valetas de proteção de corte 01.11.77 a 28.04.78	m	2.203,00	28.250,67
Escavação em valetas 26.09.78 a 25.10.78	m3	6.921,186	426.621,98
<u>OBRAS DE ARTE CORRENTES</u>			
Corpo de BSTC Ø = 0,80m 30.09.77 a 21.02.79	m	1.245,70	1.740.242,90
Corpo de BSTC Ø = 1,00m 30.09.77 a 25.10.78	m	754,20	1.303.257,60
Corpo de BDTC Ø = 1,00m 30.09.77 a 25.10.78	m	134,00	524.342,00
Corpo de BSCC 2,50m x 2,50m 01.11.77 a 25.10.78	m	30,00	205.260,00
Corpo de BDCC 2,50m x 2,50m 01.11.77 a 21.02.79	m	8,00	97.712,00
Corpo de BTCC 3,00m x 3,00m 30.11.77 a 29.12.77	m	16,30	385.592,00
Boca de BSTC Ø = 0,80 m 30.09.77 a 21.02.79	unid	130	534.690,00
Boca de BSTC Ø = 1,00 m 30.09.77 a 25.10.78	unid	66	321.024,00
Boca de BDTC Ø = 1,00 m 30.09.77 a 25.10.78	unid	16	95.952,00
Boca de BSCC 2,50m x 2,50m 30.11.77 a 25.10.78	unid	08	53.454,00
Boca de BTCC 3,00m x 3,00m 30.11.77 a 29.12.77	unid	02	87.438,00
Escavação p/fundação de bueiros em mat. de 1a. cat. 30.09.77 a 25.10.78	m3	6.778,008	94.892,91
Escavação p/fundação de bueiros em mat. de 2a. cat. 01.01.79 a 21.02.79	m3	4.584,987	100.869,71




AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09, 1998

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes O. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fono: 381-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Reaterro de valetas 30.09.77 a 21.02.79	m3	2.007,786	56.218,00
Enrocamento de pedra arrumada 26.09.78 a 21.02.79	m3	1.608,000	711.387,68
Valor de reajustamentos referente a execução de obras de arte	CR\$		988.030,68
<u>OBRAS COMPLEMENTARES</u>			
Cerca de arame farpado 30.09.77 a 21.02.79	m	24.233,60	818.813,86
Remoção de cercas 30.03.78 a 25.10.78	m	15.870,00	158.324,99
Proteção vegetal p/hidrossemeadura 26.10.78 a 31.12.78	m2	6.490,50	46.017,64
			
VALOR TOTAL GLOBAL (inclusive reajustes)		CR\$	51.087.438,44



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
deu fé,

Varzea Grande, 19. 08. 1988

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tabelião
Albino F. Silva
SUSSTITUTO
Hermes C. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fones: 381-2003

C E R T I D ã O Nº 153 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalha na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	30.09.77 a 21.02.79	Resp. Técnico
JAEI BERGAMASCHI BARROS	30.09.77 a 21.02.79	Diretor Técnico
VALDOMIRO BENTO	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Geral
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Terraplen
JOÃO BATISTA DINIZ	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Obras de
ODAIR MOREIRA DE FARIA	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Escritóri
TEODORO CHIPICOSKI	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Oficina
HÉLIO MARKS	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Almoxarif
WILSON PIOVESAN	30.09.77 a 21.02.79	Superv. Admini
BENEDITO WILSON DO NASC. JR.	30.09.77 a 21.02.79	Engº Superviso
JOÃO VILLAR GARCIA	30.09.77 a 21.02.79	Engº Preposto
JOGEY CARVALHO	30.09.77 a 21.02.79	Auditor
MANOEL CALDAS	30.09.77 a 21.02.79	Topógrafo
BENEDITO MEDEIROS	30.09.77 a 21.02.79	Laboratorista
NORIVAL MARSON	30.09.77 a 21.02.79	Superv. Mecâni
LUIZ PUGGESE	30.09.77 a 21.02.79	Enc. O. Comple

CURITIBA, 18 de Abril de 1.9 79

ELABORADA POR

Paulo Augusto Filho
PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da D. C.

APROVADA POR


Luis Sergio Nicz
LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção

VERA REGINA.--

CONFERE COM O ORIGINAL

Paulo Augusto Filho
PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da D. C.

Luis Sergio Nicz
LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



CARTÓPIO REGISTRO CIVIL

Alaide F. Silva

TABELEIRO

Albely F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes C. Perreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fca: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D A O Nº 220 / 78 - DC

CONTRATO Nº 082/76 de 22/06/76 (Referente a seis obras)


RODOVIA	: VICINAL	LOTE : 5.3
TRECHO	: FORMOSA DO OESTE-GOIOBRE-CRUZEIRO DO OESTE	
SUBTRECHO	: GALERIA DUPLA NO RIO VORÁ	
EXTENSÃO	: 26,00m	
PRAZO CONTRATUAL	: 60 dias consecutivos	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	06/07/76 à 06/09/76	

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B.BARROS S/A,

....., executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 60 dias consecutivos, serviços de Obras de Arte Corrente....., que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 01 / 03 / 77. A obra foi fiscalizada pelo Engº JOSÉ PEDRO WEINAND.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados
com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e pre
ços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 07/76 à 05/09/76			
1.1. Corpo de bueiro duplo celular de concreto 2,50x2,50m	m	26,00	487.268,77
1.2. Boca de bueiro duplo celular de concreto 2,50x2,50m	ud	2,00	63.683,36
1.3. Escavação	m3	1.179,900	22.037,97
1.4. Reaterro	m3	636,000	12.402,12
			585.392,23
VALOR GLOBAL FINAL			585.392,23



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Marzeca Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

HOMES Q. FERREIRA
ESCRIVÃO JURAMENTADO

SUBSTITUTO

Albino F. Silva

TABELO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

C E R T I D ã O Nº 220 / 78 - DC - Continuação



As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JOEL BERGAMASCHI BARROS	06/07/76 à 06/09/76	RESP. TÉCNICO
BENEDITO WILSON NASCIMENTO	06/07/76 à 06/09/76	ENGº PREPOSTO
SEBASTIÃO DIAS FILHO	06/07/76 à 06/09/76	ENC. GERAL
[Empty space with diagonal line]		

Certificamos ainda que a firma executou os serviços a inteiro contento deste Departamento.

CURITIBA, 26 de outubro de 1.9 78

ELABORADA POR

Erika Kuwaki
ERIKA KUWAKI
FUNC. DA D.C

APROVADA POR

[Signature]
LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Confere com o original.

Em, 31 de outubro de 1 978

Erika Kuwaki
ERIKA KUWAKI
FUNC.. DA D.C

[Signature]
LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

Fone: 351-2003

Hermes C. Pereira
Escrevente Juramentado

Albet P. Silva
Suscrito

Yaculho

CARLINO REGISTRO CIVIL
Ataide R. Silva

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

SAFÓLIO REGISTRO CIVIL
A. AIDE P. SILVA
TABELÃO
MILDO F. SILVA
SUSCRITO
HERNOS G. FERREIRA
ESCRIVÃO JURAMENTADO
ÁREA GRANDE
Fono: SSI-2003

C E R T I D ã O N.º 221/ 73 - DC - Continuação



As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	06/07/76 à 06/09/76	RESP. TÉCNICO
BENEDITO WILSON NASCIMENTO	06/07/76 à 06/09/76	ENG.º PREPOSTO
SEBASTIÃO DIAS FILHO	06/07/76 à 06/09/76	ENC. GERAL

Certificamos ainda que a firma executou os serviços a inteiro contento deste Departamento.

CURITIBA, 26 de outubro de 1978

ELABORADA POR

Erika Kuwaki

ERIKA KUWAKI

FUNC. DA D.C

APROVADA POR

Leo C. Bittencourt
LEO C. BITTENCOURT

ENG.º DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Confere com o original.

Em, 31 de outubro de 1978

Erika Kuwaki

ERIKA KUWAKI

FUNC. DA D.C

Leo C. Bittencourt
LEO C. BITTENCOURT

ENG.º DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1989

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Alibel E. Silva
substituto
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D Ã O Nº 222 / 78 - DC

CONTRATO Nº 082/76 de 22/06/76 (Referente a seis obras)

RODOVIA : VICINAL LOTE : 5.3

TRECHO : FORMOSA DO OESTE-GOIOERÊ-CRUZEIRO DO OESTE

SUBTRECHO : GALERIA SIMPLES NO RIO SALTO Nº 1

EXTENSÃO : 24,00m

PRAZO CONTRATUAL : 60 dias consecutivos

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/07/76 à 06/09/76

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. BARROS S/A
....., executou para este Departa-
mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 60
dias consecutivos, serviços de Obras de Arte Corrente.....,
que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de
06 / 03/77 . A obra foi fiscalizada pelo Engº JOSÉ PEDRO WEINAND.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 06/07/76 à 06/09/76			
1.1. Corpo de bueiro simples celular de concreto 3,00x3,00m	m	24,00	308.677,07
1.2. Boca de bueiro simples celular de concreto 3,00x3,00m	ud	2,00	57.038,13
1.3. Escavação	m3	927,520	17.324,06
1.4. Reaterro	m3	514,500	10.032,85
			<u>393.072,11</u>
VALOR GLOEAL FINAL			393.072,11

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tabelão
Albino F. Silva
Substituto
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 331-2003

C E R T I D ã O N º 222 /78 - DC - Continuação



As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	06/07/76 à 06/09/76	RESP. TÉCNICO
BENEDITO WILSON NASCIMENTO	06/07/76 à 06/09/76	ENGº PREPOSTO
SEBASTIÃO DIAS FILHO	06/07/76 à 06/09/76	ENC. GERAL

Certificamos ainda que a firma executou os serviços a inteiro contento deste Departamento.

CURITIBA, 26 de outubro de 1.978

ELABORADA POR

Erika Kuwaki
ERIKA KUWAKI
FUNC. DA D.C

APROVADA POR

Leo C. Bittencourt
LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Confere com o original.

Em, 31 de outubro de 1 978

Erika Kuwaki
ERIKA KUWAKI
FUNC. DA D.C

Leo C. Bittencourt
LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Marzeca Grande, 19/09/1985

CARLOS REGISTRO (M)
Avenida 2, 300A
TAPUÍO
Albino F. Silva
SUSCINATO
Herminio C. Perotti
ESCRIVÃO JORNALISTA
MARZEA GRANDE
Fone: 331-2003



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O Nº 223 / 78 - DC

CONTRATO Nº 082/76 de 22/06/76 (Referente a seis obras)
RODOVIA : VICINAL LOTE : 5.3
TRECHO : FORMOSA DO OESTE-GOIOERÊ-CRUZEIRO DO OESTE
SUBTRECHO : GALERIA DUPLA NO RIO DA AREIA
EXTENSÃO : 22,00m
PRAZO CONTRATUAL : 60 dias consecutivos
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/07/76 à 06/09/76

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. BARROS S/A, ..., executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 60 dias consecutivos, serviços de Obras de Arte Corrente....., que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 06 / 03/ 77. A obra foi fiscalizada pelo Engº JOSÉ PEDRO WEINAND.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 06/07/76 à 06/09/76			
1. Corpo de bueiro duplo celular de concreto 3,00x3,00m	m	22,00	848.861,69
2. Boca de bueiro duplo celular de concreto 3,00x3,00m	ud	2,00	81.992,31
3. Escavação	m3	784,000	14.643,42
4. Reaterro	m3	308,000	6.006,06
			951.503,49
VALOR GLOBAL FINAL			951.503,49



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Abdel F. Silva
substituto
Herikos G. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 381-2003

C E R T I D Ã O Nº 223 /78 - DC - Continuação



As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEI BARGAMASCHI BARROS	06/07/76 à 06/09/76	RESP. TÉCNICO
BENEDITO WILSON NASCIMENTO	06/07/76 à 06/09/76	ENGº PREPOSTO
SEBASTIÃO DIAS FILHO	06/07/76 à 06/09/76	ENC. GERAL

Certificamos ainda que a firma executou os serviços a inteiro contento deste Departamento.

CURITIBA, 26 de outubro de 1.978

ELABORADA POR

Erika Kuwaki
ERIKA KUWAKI
FUNC. DA D.C

APROVADA POR

Leo C. Bittencourt
LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Confere com o original.

Em, 31 de outubro de 1 978



Erika Kuwaki
ERIKA KUWAKI
FUNC. DA D.C

Leo C. Bittencourt
LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Marrea Grande, 19/09/1985

CARTÃO DE NOTIFICAÇÃO
Atenc. A. N. N.
Votado
Abel P. Silva
substituto
Hermes C. Pereira
ESCRITURA JURAMENTADO
MARREA GRANDE
Folha: 531-2003



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O Nº 219 /78 - DC

CONTRATO Nº 082/76 de 22/06/76 (Referente a seis obras)
 RODOVIA : VICINAL LOTE : 5.3
 TRECHO : FORMOSA DO OESTE-GOIOERÉ-CRUZEIRO DO OESTE
 SUBTRECHO : GALERIA SIMPLES NO RIO ÁGUA BELA
 EXTENSÃO : 23,00m
 PRAZO CONTRATUAL : 60 dias consecutivos
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/07/76 à 06/09/76

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J. B. BARROS S/A
, executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 60 dias consecutivos, serviços de Obras de Arte Corrente....., que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 06 / 03/77. A obra foi fiscalizada pelo Engº JOSÉ PEDRO WEINAND.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 06/07/76 à 06/09/76			
1.1. Corpo de bueiro simples celular de concreto 3,00x3,00m	m	23,00	295.815,52
1.2. Boca de bueiro simples celular de concreto 3,00x3,00m	ud	2,00	57.038,13
1.3. Escavação	m3	899,580	16.802,19
1.4. Reaterro	m3	658,000	12.831,13
			382.486,98
VALOR GLOBAL FINAL			382.486,98



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Mãeza Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE
Folha 301-3003

HERNOS C. PEREIRA
ESCRIVÃO JURAMENTADO

Albino E. Silva
substituto

GABRIÃO E. G. SILVA
Ataide E. Silva
TAPILAO

C E R T I D Ã O Nº 219 / 78 - DC - Continuação



As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	06/07/76 à 06/09/76	RESP. TÉCNICO
BENEDITO WILSON NASCIMENTO	06/07/76 à 06/09/76	ENGº PREPOSTO
SEBASTIÃO DIAS FILHO	06/07/76 à 06/09/76	ENC. GERAL

Certificamos ainda que a firma executou os serviços a inteiro contento deste Departamento.

CURITIBA, 26 de outubro de 1.978

ELABORADA POR

Erika Kuwaki
ERIKA KUWAKI
FUNC. DA D.C

APROVADA POR

Leo C. Bittencourt
LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Confere com o original.

Em, 31 de outubro de 1 978

Erika Kuwaki
ERIKA KUWAKI
FUNC. DA D.C

Leo C. Bittencourt
LEO C. BITTENCOURT
ENGº DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
testifico.

Mãe Grande, 19/09/1985

CARLOS PEDRO CIVIL
Ata e L. 2011
Tribuna
ALF. 12. 1985
FIM NOT
HERN. 1. 1985
ESCRIT. 1. 1985
VARZEA 1985



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Construções - Topografia

João Villar Garcia





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

C E R T I D A O

CONTRATO : CRT-0136-24-5
 ORDEM DE SERVIÇO Nº : 015/81
 TRECHO : PAC PEIXOTO AZEVEDO
 GLEBAS : BRAÇO SUL E NHANDU
 PERÍODO DE EXECUÇÃO : 18.04.81 a 16.04.82
 RESPONSÁVEL TÉCNICO : JOÃO VILLAR GARCIA
 ENGº CIVIL - CREA 1904/D VISTO 2038 CREA/MT.

Certificamos que a firma EBEC - ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO S/A, executou para este Instituto, os trabalhos de abertura de estradas, construções de pontes, escolas, desmatamento, etc., conforme demonstrativo abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNIDADE	QUANTIDADE
<u>A - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 1981</u>		
<u>ABERTURA DE ESTRADAS - 73,500 km</u>		
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores com diâmetro menor ou igual a 50 cm.	m ²	1.960.242,00
Desmatamento de árvores com diâmetro maior que 50 cm	ud	3.248
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com motoscreeper	m ³	45.347,088
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator de esteira	m ³	248.557,480
Compactação de aterros	m ³	218.580,969



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

Fono: 331-2003

—
m

Hermes G. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO

SUBSTITUTO

Albel F. Silva

TACELIÃO

Ataíde F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNIDADE	QUANTIDADE
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com tra _{tor} de esteira	m ³	126.387,000
Compactação de aterros	m ³	247.327,000
Bueiros tubulares de concreto armado com diâmetro maior ou igual 1,00 m	m	556,00

3 - VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CR\$ 507.656.000 (Quinhentos e sete milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil cruzeiros).

Os trabalhos foram executados dentro das especificações do contrato e de acordo com normas técnicas desta Autarquia.

Cuiabá/MT 21 de fevereiro de 1985.

Bartholomeu A. de Arcangellos Dias
Diretor Regional INCRA/MT.
Portaria n.º 373/84



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

Fone: 331-2003

Hermes G. Petroler
ESCRIVÃO JURAMENTADO -
VÁRZEA GRANDE

Albino F. Silva
substituto

Ataide F. Silva
tabelião

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

C E R T I D A O

CONTRATO : CRT-0153-24-3
LOCAL : PA BRAÇO SUL
GLEBA : PEIXOTO DE AZEVEDO
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 06.10.81 a 27.02.82
PRAZO CONTRATUAL : 120 DIAS ÚTEIS
RESP. TÉCNICO : JOÃO VILLAR GARCIA
ENGº CIVIL - CREA 1904/D VISTO 2038 CREA/MT.

CERTIFICAMOS que a firma EBEC - ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A., pessoa jurídica de direito privado, com matriz em Curitiba-PR, à Rua Padre Germano Mayer, nº 1.135, inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte sob o nº 33.059.908/0001-20, executou para este Órgão os serviços de engenharia para implantação do PA BRAÇO SUL - Lote 02, localizado no município de Colider-MT., de acordo com as normas técnicas exigidas e a inteira contento, conforme discriminado a seguir:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 1981		
ABERTURA DE ESTRADAS -	105,770 km	
1. DESMATAMENTO EXECUTADO PARA:		
1.1 - Implantação de estradas	m ²	2.115.400,00
1.2 - Caixas de empréstimo	m ²	44.761,00
1.3 - Nucleos Urbanos	m ²	106.000,00
2. DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 50 cm EXECUTADO PARA:		
2.1 - Implantação de estradas	un	3.685
3. TERRAPLENAGEM MECANICA		
3.1 - Escavação carga e transporte de materiais classificados em 1ª categoria para implantação de estradas	m ³	273.047.617



AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntico, do que
foi fé.
Várzea Grande, 09/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TAFELHO
Albél F. Silva
substituto
Hermes O. Ferreira
ESCRIVÃO JEFAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 33-2003



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
3.2 - Compactação de aterros a 100% do Procton Normal	m ³	184.836,910
4. <u>OBRAS DE ARTE CORRENTES</u>		
4.1 = Bueiros Tubulares com diametro de 1,00 m inclusive berço	m	1.094,10
5. <u>CONSTRUÇÃO CIVIL</u>		
5.1 - Construção de alojamento	m ²	100,00
5.2 - Construção de Galpão	m ²	228,00
6. <u>REVESTIMENTO PRIMARIO</u>		
6.1 - Escavação, carga, espalhamento e compactação de material de jazida	m ²	41.160,387
6.2 à Transporte de material de jazida	m ²	41.160,387
B - <u>SERVIÇOS EXECUTADOS EM 1982 - 72,900 km DE ABERTURAS DE ESTRADAS</u>		
1 - <u>DESMATAMENTO EXECUTADO PARA</u>		
1.1 Implantação de estradas	m ²	1.458,006,00
2 - <u>DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 50 cm EXECUTADO PARA</u>		
2.1 - Implantação de estradas	un	2.575
3 - <u>TERRAPLENAGEM MECANICA</u>		
3.1 Escavação carga e transporte de material classificados em 1ª categoria	m ³	375.880,930
3.2 Compactação de aterros a 100% do Procton Normal	m ³	155.289,000
4 - <u>OBRAS DE ARTE CORRENTES</u>		
4.1 Bueiros tubulares diametro 0,80 m inclusive Berço	m	944,00



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Albel F. Silva

SUBSTITUTO

Heñmes C. Perreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICADO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
certifico.

Varzea Grande, 19/09/1985



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNIDADE	QUANTIDADE
Bueiros tubular de concreto armado com diâmetro maior ou igual a 1,00 m	m	901,95
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores com diâmetro menor ou igual a 50 cm em núcleos urbanos	m ²	300.090,00
REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
Escavação, carga, espalhamento compactação e transporte	m ²	45.953,423
CONSTRUÇÕES		
Ponte de madeira, projeto padrão DERMAT	ml	190,00
Construção de um alojamento Padrão - A	m ²	114,00
Construção de um alojamento padrão - B	m ²	114,00
Construção de uma escola	m ²	200,00
Construção de um ambulatório	m ²	120,00

2 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 1982 - 47,500 km

Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores com diâmetro menor ou igual a 50 cm	m ²	778.500,00
Desmatamento de árvores com diâmetro maior que 50 cm	ud	4.896
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com motosscreiper	m ³	138.100,000



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
don 16.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓPIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELÃO
Abdel F. Silva
SUBSTITUTO
Raimundo C. Pereira
DEPUTADO JERONIMADO
VÁRZEA GRANDE
Folha: 331-2003



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
6 - <u>OBRAS DE ARTE ESPECIAL</u>		
6.1 - Ponte de madeira Padrão DERMAT	m	219,00
7 - <u>REVESTIMENTO PRIMARIO</u>		
7.1 Escavação, carga, transporte es- pa e compactação de material de jazidas	m ³	46.070,200
C - <u>VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS</u>		
CR\$ 308.976.063 (trezentos e oito milhões, novecentos e setenta e seis mil e sessenta e tres cruzeiros)		

Os trabalhos foram executados dentro das especificações do contrato e de acordo com as normas técnicas desta Autarquia.

Cuiabá/MT., 21 de fevereiro de 1.985.

Bartholomeu de Vasconcellos Dias
Diretor Regional INEPA/MT.
Carteira n.º 373/84



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.


Várzea Grande, 19/09/1985

Hermes G. Perreira
ESCREVENTE JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 331-2003

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
SUCSITUTO



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



CERTIDÃO Nº 075/82 - DC

INTERESSADO : JOÃO VILLAR GARCIA

CERTIFICAMOS, que o Engº JOÃO VILLAR GARCIA, Erea nº 1904-D, 10ª Região, visto nº 3354-V, 7ª Região, exerceu a função de Engenheiro Preposto da firma J.B.Barros S/A, durante a execução dos serviços de Lama Asfáltica, na Rodovia PR-218/458, trecho Nova Esperança - Flórida - Atalaia, numa extensão de 24.040,00 metros, entre as estacas 0 à 1.200, perfazendo um total de 160.800,00 m2.

Curitiba, 23 de julho de 1.982

Elaborado por :

Paulo Augusto Filho
PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da D C

Visto

Luiz Sérgio Nicz
LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/05/1985

CARLÓRIO PEREIRA (11)
Ataúbe 2, 311a
TACUÍTO
Albino F. Silva
SUSCRITO
ROBERTO C. Pereira
ESCRIVÃO JUDICIAL
Várzea Grande
Fone: 331-2003

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE OBRAS
CERTIDÃO Nº 004/76

NATUREZA DA CERTIDÃO : TRADIÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PREPOSTO (SIPRENDE LTDA)
PERÍODO : 01.02.75 à 30.04.75
RODOVIA : BR - 272 - TRECHO: MAUÁ - FAXINAL
ENGENHEIRO : JOÃO VILLAR GARCIA

SERVIÇOS EXECUTADOS	PERÍODO	m	m ²	m ³	KG
<u>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</u>					
Escavação, carga e trans- porte em 1ª., 2ª. e 3ª. categorias	01.02.75 30.04.75	-	-	155.071,741	-
Compactação de aterros	"	-	-	138.208,608	-
<u>SERVIÇOS DE DRENAGEM</u>					
Drenagem profunda	"	4.316,00	-	-	-
<u>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</u>					
Sub-base em solo melho- rado com cimento	"	-	-	63.467,488	-
Base em solo cimento	"	-	-	3.916,800	-
Acostamento em solo me- lhorado com cimento	"	-	-	1.648,950	-

OBSERVAÇÃO: Os dados constantes da presente Certidão, foram fornecidos pelo Engenheiro ADELINO ALVES DA SILVA, Coordenador da Comissão Especial de Obras nos serviços da Rodovia BR-272, e estão contidos no Protocolo nº 01.363/76-DER.



CTSA 20 FEB 1976
Em todo o processo



LEVANTADA POR :

PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário do C E O

Certidão nº 04 de Fevereiro de 1976.

RECEBIDA

APROVADA

HAMILTON VILELA DE MADALHÃES
Engº Presidente do C E O

TANCREDO BENCHI
Engº Diretor Técnico

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/08/1985

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

HORTES Q. FERREIRA
ESCRIVÃO JURAMENTADO

SUBSTITUTO

ALDO F. SILVA

TABELO

ATAIDE F. SILVA

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA



COPEL

DECLARAÇÃO

Atendendo à solicitação da parte interessada, formulada através de carta datada de 03.11.1982, declaramos, para fins de cadastro e licitação pública, que a EBC - ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S.A., com sede na cidade de Piraquara - PR, à Rua Viana Moog nº 67, inscrita no C.G.C. do Ministério da Fazenda sob o nº 33.059.908/0001-20, executou, com base no Contrato SG-02/81-B, assinado em 25.06.1981 e seu Termo Aditivo nº SG-06, assinado em 24.04.1982, os serviços de terraplenagem da estrada de ligação entre a ponte sobre o rio Jordão e o local da Usina Hidrelétrica Segredo, bem como um trecho da estrada que demanda ao Acampamento, no município de Pinhão, Estado do Paraná, no período de 25.06.1981 até 15.07.1982, constituídos dos seguintes volumes, quantidades e valores:

1. VALORES

- Valor do Contrato a preços iniciais..		Cr\$ 145.000.000,00
- Valor do Contrato aditado		Cr\$ 167.000.000,00
- Valor faturado em preços base:	SPU:	Cr\$ 159.418.435,04
	SPA:	Cr\$ 1.141.471,66
	Total:	Cr\$ 160.559.906,70
- Valor faturado reajustado:	SPU:	Cr\$ 275.771.911,27
	SPA:	Cr\$ 2.024.030,26
	Total:	Cr\$ 277.795.941,53

2. SERVIÇOS

<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>
- Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores Ø 15 cm	170.705,20	m ²
- Destocamento de árvores Ø 15 cm e Ø 30 cm	1.674	un
- Destocamento de árvores Ø superior a 30 cm	741	un
- Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria	174.576,04	m ³
- Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria	125.191,00	m ³

Elaine

[Handwritten signature]



.. / ..

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACELAO
Albino F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes G. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA



COPEL

- fls. 02 -

<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>
- Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria	107.228,00	m ³
- Aterro compactado	142.946,32	m ³
- Pré-fissuramento	6.122,00	m ²
- Escavação de material de 1ª categoria para bueiros	1.490,51	m ³
- Escavação de material de 2ª categoria para bueiros	1.441,83	m ³
- Escavação de material de 3ª categoria para bueiros	1.340,84	m ³
- Reaterro e compactação	1.301,01	m ³
- Tubos de concreto Ø 0,60 m	104,00	m
- Tubos de concreto Ø 0,80 m	128,00	m
- Tubos de concreto Ø 1,00 m	122,00	m
- Bocas e saídas p/tubos Ø 0,60 m .	6,0	un
- Bocas e saídas p/tubos Ø 0,80 m .	10,0	un
- Bocas e saídas p/tubos Ø 1,00 m .	6,0	un
- Berço de argila compactada	30,72	m ³
- Sarjeta revestida c/meia-cana de concreto de Ø 0,40 m	422,00	m
- Sarjeta revestida c/meia-cana de concreto de Ø 0,60 m	188,00	m
- Escavação e compactação de ensai- bramento	14.017,00	m ³
- Concreto com 200 kg de cimento por m3	62,44	m ³
- Concreto com 300 kg de cimento por m3	233,79	m ³
- Concreto com 350 kg de cimento por m3	221,17	m ³
- Aço para concreto CA-50	1.492,66	kg
- Formas para concreto	2.367,92	m ²
- Grama com leivas	7.656,40	m ²



CARTEIRO REGISTRO CIVIL

Alaide F. Silva

TABULEIRO

Albino F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Perrobo

ESCRIVÃO JURAMENTADO


VARZEA GRANDE

Fone: 33-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Varzea Grande, 10/09/1988



COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA  COPEL

- Fls. 03 -


Declaramos, ainda, que os serviços foram executados sob a supervisão e responsabilidade dos seguintes técnicos:

- Osvaldo Fernando Cella	- Diretor Técnico
- João Villar Garcia	- Supervisor de Obra
- José Teixeira de Queiroz Neto	- Engenheiro Residente
- Davi Guedes Terna	- Engenheiro Preposto
- Darci Uggioni	- Encarregado Geral
- Dalvacir Silva	- Encarregado Administrativo
- Antonio Dambroski	- Encarregado de Terraplenagem
- Nei Cordeiro dos Santos	- Topógrafo

Declaramos, finalmente, que os serviços foram executados dentro da programação prevista e a nosso inteiro contento.

Curitiba, 30 de novembro de 1982


CARLOS J. J. MASSUCCI
Superintendente de Obras Especiais





CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Alaide R. Silva

TAFELMO

Alibel R. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Ferreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 321-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original o é autêntica, do que tou fé.

Varzea Grande, 19/05/1985



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
COORDENADORIA REGIONAL DE MATO GROSSO - CR-13

A T E S T A D O

CONTRATO : CRT Nº 0288-24-2
LOCAL : COLIDER-MT
GLEBA : NHANDÚ E BRAÇO SUL
PROJETO : PAC PEIXOTO DE AZEVEDO E PA BRAÇO SUL
PRAZO CONTRATUAL : 60 (SESSENTA) DIAS
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 10.09 A 21.10.83
RESP. TÉCNICO : JOÃO VILLAR GARCIA
CREA Nº 1904/D/10º R

CERTIFICAMOS que a firma EBEC - ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, com matriz em Pinhais-PR, a Rua Viana Moog, nº 67, inscrita no CGC/MF sob nº 33.059.908/0001-20, e executou para este Órgão os serviços de engenharia para complementação de estradas e pista de pouso nos PAC Peixoto de Azevedo e PA Braço Sul, localizados nas Glebas Nhandu e Braço Sul, município de Colider-MT, de acordo com as Normas Técnicas exigidas e a inteiro contento, conforme discriminado a seguir :

1. - SERVIÇOS EXECUTADOS1.1- PAC PEIXOTO DE AZEVEDO

1.1.1- Desmatamento mecânico	2.500,00 m ²
1.1.2- Desmatamento manual	21.626,89 m ²
1.1.3- Terraplenagem com trator de esteiras	21.500,00 m ³
1.1.4- Compactação de aterros	15.490,00 m ³
1.1.5- Revestimento primário	1.887,31 m ³
1.1.6- Pontes de madeira	55,00 m



01

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19 / 09 / 1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albely F. Silva
SUBSTITUTO
Bernes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

1.2- PA BRAÇO SUL

1.2.1- Desmatamento mecânico	145.008,99 m ²
1.2.2- Limpeza de estradas	263.700,00 m ²
1.2.3- Terraplenagem com trator de esteira	70.532,00 m ³
1.2.4- Terraplenagem com scraper	21.659,00 m ³
1.2.5- Compactação de aterros	61.137,30 m ³
1.2.6- Bueiro tubular Ø 1,00 m	398,30 m
1.2.7- Ponte de madeira	140,00 m
1.2.8- Revestimento primário	6.573,75 m ³

2. VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

R\$ 185.025.064,00 (Cento e oitenta e cinco milhões, vinte e cinco mil, sessenta e quatro cruzeiros).

DECLARAMOS finalmente, que em nossos arquivos nada há que desabone a referida Empresa.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 1984.

Bartholomeu de Vasconcellos Dias
Coordenador Regional INCRA/MT. CR-13
Portaria nº 074/83



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Albino R. Silva

SUBSTITUTO

Escritório C. Ferreira

ESCRITÓRIO JURAMENTADO

VÁRZEA GRANDE

Fone: 321-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



CERTIDÃO Nº 47/84 - DC

CONTRATO Nº : 26/81 DE : 24.03.81
RODOVIA : PR/462 LOTE Nº : 12
TRECHO : Roncador - Iretama
SUB - TRECHO : -- X --
EXTENSÃO : 32,000 km
PRAZO CONTRATUAL : 562 dias úteis
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 01.04.81 à 31.01.83

CERTIFICAMOS, que a firma EBEC - Engª Brasileira de Construção S/A, executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 562 dias úteis, serviços de Terraplenagem e pavimentação, que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento nº datado de 29.07.83 em caráter definitivo.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades e quantidades :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE	PERÍODO DE EXECUÇÃO
<u>TERRAPLENAGEM</u>			
- Desmatamento, destocamento de árvores com Ø até 15 cm e limpeza	m ²	538.422	01.05.81 à 31.12.82
- Destocamento de árvores com Ø entre 15 e 30 cm	ud	639	01.05.81 à 31.08.82
- Destocamento de árvores com Ø superior a 30 cm	ud	379	01.05.81 à 31.10.81
- Execução de Revestimento Primário	m ³	1.720	01.03.82 à 31.12.82
- Momento de transporte para execução de revestimento primário	m ³ x km	5.579	01.03.82 à 31.07.82



REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

Albino F. Silva

substituto

Hermes G. Perreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO


Várzea Grande

Fone: 381-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Várzea Grande, 19/08/1985



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO
- Remoção de solos moles	m ³	1.537	01.03.82 à 31.03.82
- Escavação, carga e transporte de material em 1ª cat. DT 50 a 1.000	m ³	469.937	01.06.81 à 31.12.82
- Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. DT 50 a 800	m ³	199.511	01.06.81 à 31.05.82
- Escavação, carga e transporte de material de 3ª cat. DT 50 a 600 m	m ³	24.481	01.07.81 à 30.11.82
- Compactação de aterros a 100 % PN	m ³	658.556	01.08.81 à 31.03.82
- Compactação de aterros a 95 % PN	m ³	147.697	01.07.81 à 31.03.82
- Compactação de aterros em 2ª cat.	m ³	31.280	01.05.82 à 31.05.82
- Compactação de aterros em 3ª cat.	m ³	4.961	01.03.82 à 31.03.82
<u>PAVIMENTAÇÃO</u>			
- Regularização do sub-leito	m ²	295.728	01.11.81 à 31.01.83
- Sub-base de Bica Corrida	m ³	29.661	01.11.81 à 31.01.83
- Base de pedra britada graduada	m ³	61.463	01.11.81 à 31.05.82
- Imprimação de base	m ²	288.287	01.12.82 à 31.01.83
- Concreto betuminoso à quente para revestimento	t	23.444	01.12.82 à 31.01.83
<u>DRENAGEM SUPERFICIAL</u>			
- Sarjeta triangular de concreto tipo I	m	10.821	01.01.82 à 31.01.83
- Dissipador localizado	ud	4	01.01.82 à 31.01.83
- Valeta de coroamento	m	4.416	01.01.82 à 31.01.83
- Sarjeta com revestimento vegetal	m	2.375	01.01.82 à 31.01.83
<u>DRENAGEM SUBTERRÂNEA</u>			
- Escavação de valas em 1ª cat.	m ³	917	01.06.81 à 31.01.83
- Escavação de valas em 2ª cat.	m ³	1.925	01.06.81 à 31.01.83
- Escavação de valas em 3ª cat.	m ³	952	01.06.81 à 31.01.83



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Albel F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Ferreira

ESCRIVENTE JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09, 1985

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO
- Dreno longitudinal raso	m	2.400	01.06.81 à 31.01.83
- Dreno longitudinal profundo tipo I	m	3.869	01.06.81 à 31.01.83
- Dreno longitudinal profundo tipo II	m	2.574	01.06.81 à 31.01.83
- Dreno transversal raso tipo I	ud	53	01.06.81 à 31.01.83
- Boca de saída tipo I	ud	7	01.06.81 à 31.01.83
- Boca de saída tipo II	ud	8	01.06.81 à 31.01.83
- Boca de saída tipo III	ud	63	01.06.81 à 31.01.83
- Camada drenante	m ³	19.487	01.06.81 à 31.01.83
<u>OBRAS DE ARTE CORRENTES</u>			
- Escavação para fundação de bueiro em 1ª categoria	m ³	7.435	01.06.81 à 31.01.83
- Escavação para fundação de bueiro em 2ª categoria	m ³	140	01.06.81 à 31.01.83
- Escavação para fundação de bueiro em 3ª categoria	m ³	64	01.06.81 à 31.01.83
- Reaterro na execução de bueiros	m ³	5.097	01.06.81 à 31.01.83
- Enrocamento de pedra jogada	m ³	120	01.06.81 à 31.01.83
- Corpo de BSTC 1 Ø = 0,80	m	889	01.06.81 à 31.01.83
- Corpo de BSTC 1 Ø = 1,00	m	34	01.06.81 à 31.01.83
- Corpo de BSTC 1 Ø = 1,20	m	23	01.06.81 à 31.01.83
- Corpo de BDTC 2 Ø = 1,00	m	28	01.06.81 à 31.01.83
- Corpo de BDTC 2 Ø = 1,20	m	95	01.06.81 à 31.01.83
- Boca de BSTC 1 Ø = 0,80 NT	ud	89	01.06.81 à 31.01.83
- Boca de BSTC 1 Ø = 0,80 CX	ud	1	01.06.81 à 31.01.83
- Boca de BSTC 1 Ø = 1,00 NT	ud	2	01.06.81 à 31.01.83
- Boca de BDTC 2 Ø = 1,00 NT	ud	2	01.06.81 à 31.01.83
- Boca de BSTC 1 Ø = 1,20 NT	ud	2	01.06.81 à 31.01.83



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva
Tabelão

Albino F. Silva
Substituto

Hermes C. Pereira
ESCRIVÃO JUREMUNDO
VAREZA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Vareza Grande, 19/09/1985

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO
- Boca de BDT 2 Ø = 1,20 NT	ud	10	01.06.81 à 31.01.83
- Escaramento	m ³	74	01.06.81 à 31.01.83
- Lastro de Brita	m ³	8	01.06.81 à 31.01.83
- Formas de madeira	m ²	283	01.06.81 à 31.01.83
- Aço CA-50	kg	1.687	01.06.81 à 31.01.83
- Concreto fck = 150 kg/m ²	m ³	33	01.06.81 à 31.01.83
- Concreto fck = 90 kg/m ²	m ³	12	01.06.81 à 31.01.83
- Escoramento	m ³	180	01.06.81 à 31.01.83
- Lastro de Brita	m ³	8	01.06.81 à 31.01.83
- Forma de madeira	m ²	200	01.06.81 à 31.01.83
- Aço CA-50	kg	3.756	01.06.81 à 31.01.83
- Concreto fck 150 kg/m ²	m ³	72	01.06.81 à 31.01.83
<u>OBRAS COMPLEMENTARES</u>			
- Cercas com mourões de madeira e e 4 fios de arame farpado	m	19.794	01.07.81 à 31.01.83
- Revestimento vegetal por hidrossemeadura	m ²	80.970	01.01.83 à 31.01.83
- Remanejamento de postes	ud	9	01.08.82 à 31.08.82
- Instalações para operações da rodovia			
- Abrigo em parada de ônibus	ud	1	01.07.81 à 31.07.81
- Casa tipo operário	ud	6	01.07.81 à 30.11.81
- Garagem p/ Caminhão	ud	1	01.07.81 à 31.07.81
- Valor a preços iniciais		DEZ/80	R\$ 389.888.876,01
- Valor total de reajuste			R\$ 680.347.726,32
- Valor total global			R\$ 1.070.236.602,33
- Nota total de desempenho			0,8285



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
Tabelião
Albel F. Silva
Substituto
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 381.2003

CERTIDÃO Nº 47 / 84 - DC - Continuação


As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as relacionadas a seguir com seus respectivos períodos de participação e funções.

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Eliseu Staciarini	01.06.81 - 31.01.83	Engº Superint.
João Garcia Vilar	01.06.81 - 31.01.83	Engº Supervisor
Antonio Gilson Gomes	01.06.81 - 31.01.83	Téc. Engenharia
Paulo Tlumaski	01.08.81 - 31.06.83	Enc. Manutenção
Raimundo Dauro Pinto	01.06.81 - 31.06.83	Enc. Produção
Grasito Fabris	01.06.81 - 31.06.83	Enc. Administração
Vanderlô Porto	01.06.81 - 31.06.83	Topógrafo
Altair Antonio Montanari	01.06.81 - 30.06.81	Laboratorista
Ilário Budnhak	01.06.81 - 31.06.81	Laboratorista

Os serviços foram executados a inteiro contento deste Departamento.

ELABORADA POR :

Alf. B.
ALLAN MAFRA BRAGA
Funcionário da DC



RATIFICADA POR :

Irapiuan Schneider
IRAPIUAN SCHNEIDER
Engº Chefe subst. da DAC/DC

APROVADA POR :

Heinz George Herwig
HEINZ GEORGE HERWIG
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19 de 1985

Varzea Grande
Fone: 331-2003

HERNANDES L. PEREIRA
ESCRIVÃO DE JUREAMENTO

Albino F. Silva
substituto

CARTÃO REGISTRO CIVIL
Ata nº 1, Silva
TACIANO



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D A O Nº 153 /79 - DC

CONTRATO Nº 168/77 de 02.09.77
RODOVIA : PR/447 **LOTE : 1.15**
TRECHO :
SUBTRECHO : União da Vitória - Cruz Machado
EXTENSÃO : 22,700,00 metros
PRAZO CONTRATUAL : 500 dias consecutivos
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30.09.77 à 21.02.79

CERTIFICAMOS, que a firma **CONSTRUTORA J. B. BARROS**, executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 500 dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Revestimento Primário, que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 21 / 02/79 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
TERRAPLENAGEM			
Desmatamento, destocamento e limpeza 30.09.77 a 21.02.79	m2	1.499.346,93	1.891.813,45
Desmatamento c/roçada manual 26.09.78 a 25.10.78	m2	103.436,50	468.269,71
Destocamento de árvores c/ Ø acima de 0,15m 30.09.77 a 21.02.79	unid	21.979	2.168.944,21
Escavação, carga e transporte de material em 1ª categoria			
50 DT 50 30.09.77 a 21.02.79	m3	133.426,370	803.612,02
50 DT 100 30.09.77 a 21.02.79	m3	218.382,805	1.466.840,30
150 DT 200 30.09.77 a 21.02.79	m3	488.801,650	3.390.642,78
200 DT 400 30.09.77 a 21.02.79	m3	82.533,860	575.170,90
400 DT 600 29.04.78 a 21.02.79	m3	146.224,900	1.247.071,14
Em 2ª categoria			
50 DT 200 30.11.77 a 21.02.79	m3	677.739,550	12.180.447,09
200 DT 400 30.11.77 a 21.02.79	m3	131.651,590	2.926.813,95
400 DT 600 29.04.78 a 21.02.79	m3	47.631,100	2.219.995,99
Em 3ª categoria			
50 DT 200 30.11.77 a 21.02.79	m3	110.652,325	6.883.149,52
200 DT 400 01.01.79 a 21.02.79	m3	44.689,750	3.168.503,28

[Handwritten signature]



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tabelião
Albely F. Silva
Substituto
Reines C. Perrelli
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fones: 331-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Compactação de aterros à 95% do P.N. 30.12.77 a 21.02.79	m3	1.040.866,950	3.185.917,60
Escavação mecânica em lama 26.09.78 a 25.10.78	m3	27.247,000	731.853,88
<u>DRENAGEM</u>			
Valetas de proteção de corte 01.11.77 a 28.04.78	m	2.203,00	28.250,67
Escavação em valetas 26.09.78 a 25.10.78	m3	6.921,186	426.621,98
<u>OBRAS DE ARTE CORRENTES</u>			
Corpo de BSTC $\varnothing = 0,80$ m 30.09.77 a 21.02.79	m	1.245,70	1.740.242,90
Corpo de BSTC $\varnothing = 1,00$ m 30.09.77 a 25.10.78	m	754,20	1.303.257,60
Corpo de BDTC $\varnothing = 1,00$ m 30.09.77 a 25.10.78	m	134,00	524.342,00
Corpo de BSCC 2,50m x 2,50m 01.11.77 a 25.10.78	m	30,00	205.260,00
Muro de arrimo em gabiões, secção de 4,30m x 1,20m com 01.11.77 a 25.10.78	m	35,50	483.304,00
Boca de BSTC $\varnothing = 0,80$ m 30.09.77 a 21.02.79	unid	130	534.690,00
Boca de BSTC $\varnothing = 1,00$ m 30.09.77 a 25.10.78	unid	66	321.024,00
Boca de BDTC $\varnothing = 1,00$ m 30.09.77 a 25.10.78	unid	16	95.952,00
Boca de BSCC 2,50m x 2,50m 30.11.77 a 25.10.78	unid	02	53.454,00
Boca de BTCC 3,00m x 3,00m 30.11.77 a 29.12.77	unid	02	87.438,00
Escavação para fundação de bueiros em material de 1a. categoria 30.09.77 a 25.10.78	m3	6.778,008	94.892,91
Escavação para fundação de bueiros em material de 2a. categoria 01.01.79 a 21.02.79	m3	4.584,987	100.869,71



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.


Várzea Grande, 19/09/1988 5

Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
FORC: 331-2003

Abel F. Silva
substituto

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO




DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Reaterro de valetas 30.09.77 a 21.02.79	m3	2.007,786	56.218,0
Enrocamento de pedra arrumada 26.09.78 a 21.02.79	m3	1.608,000	711.387,6
Valor de reajustamentos referente a execução de obras de arte	CR\$		988.030,6
<u>OBRAS COMPLEMENTARES</u>			
Cerca de arame farpado 30.09.77 a 21.02.79	m	24.233,60	818.813,8
Remoção de cercas 30.03.78 a 25.10.78	m	15.870,00	158.324,9
Proteção vegetal p/hidrossemeadura 26.10.78 a 31.12.78	m2	6.490,50	46.017,6
			
VALOR TOTAL GLOBAL (inclusive reajustes)		CR\$	51.087.438,6



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985



Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE

Fono: 331-2003

Albino F. Silva
SUSSTITUTO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Albino F. Silva
TABELÃO

C E R T I D ã O Nº 153 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalham na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEI BERGAMASCHI BARROS	30.09.77 a 21.02.79	Resp. Técnico
JAEI BERGAMASCHI BARROS	30.09.77 a 21.02.79	Diretor Técnico
VALDOMIRO BENTO	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Geral
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Terraplenagem
JOÃO BATISTA DINIZ	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Obras de Ar
ODAIR MOREIRA DE FARIA	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Escritório
TEODORO CHIPICOSKI	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Oficina
HÉLIO MARKS	30.09.77 a 21.02.79	Enc. Almoxarifado
WILSON PIOVESAN	30.09.77 a 21.02.79	Superv. Administ
BENEDITO WILSON DO NASC. JR.	30.09.77 a 21.02.79	Engº Supervisor
JOÃO VILLAR GARCIA	30.09.77 a 21.02.79	Engº Preposto
JOGEY CARVALHO	30.09.77 a 21.02.79	Auditor
MANOEL CALDAS	30.09.77 a 21.02.79	Topógrafo
BENEDITO MEDEIROS	30.09.77 a 21.02.79	Laboratorista
NORIVAL MARSON	30.09.77 a 21.02.79	Superv. Mecânica
LUIZ PUGGESE	30.09.77 a 21.02.79	Enc. O. Complemen

CURITIBA, 18 de Abril de 1.9 79

ELABORADA POR

PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da D. C.

APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção

VERA REGINA.-.

CONFERE COM O ORIGINAL

PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da D. C.



LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
sou fê.

Arree Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
substituto
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VAREZA GRANDE
Fone: 331-2003



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO

CONTRATO Nº 216/77 , de : 09.11.77
 ENDOWIA : PR - 455 LOTE : 17
 TRECHO : Flórida -- Santa Fé - Guaraci
 SUBTRECHO :
 EXTENSÃO : 41.570,00 metros
 PRAZO CONTRATUAL : 300 dias consecutivos
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27.11.77 à 22.09.78

....., executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 300 dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Pavimentação, que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 31/01/79.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
TERRAPLENAGEM			
- Desmatamento, destocamento de árvores c/ Ø qualquer e limpeza 27.11.77 - 22.09.78	m2	445.440,00	478.005,63
- Escavação, carga e transporte de mate- rial de 1ª categoria.			
0 DMT 50 27.11.77 - 22.09.78	m3	64.029,700	789.059,79
50 DMT 100 27.11.77 - 22.09.78	m3	15.714,700	173.548,36
100 DMT 200 27.11.77 - 22.09.78	m3	144.912,140	1.441.929,73
200 DMT 400 27.11.77 - 22.09.78	m3	116.322,450	1.376.812,25
400 DMT 600 27.11.77 - 22.09.78	m3	90.447,000	1.253.045,23
600 DMT 1000 27.12.77 - 22.09.78	m3	85.144,100	1.755.497,70
1000 DMT 1200 26.01.78 - 22.09.78	m3	28.383,200	709.517,62
Superior a 1200	-	-	(-) 10.809,27



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09, 1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tafelito
Aldel F. Silva
Escriturário
Hermes C. Perreira
ESCRIVÃO ATENDIMENTO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Compactação de aterros 27.11.77 - 22.09.78	m3	222.954,150.	984.933,92
- Preenchimento de rebaixo em rocha 27.12.77 - 22.09.78	m3	660,000	240.591,41
PAVIMENTAÇÃO			
- Regularização e compactação do sub-leito 27.11.77 - 22.09.78	m2	420.600,00	583.292,73
- Sub base de solo estabilizado 27.11.77 - 22.09.78	m3	32.212,500	2.237.250,01
- Sub base de solo melhorado com cimento 2% em peso . 27.11.77 - 22.09.78	m3	30.660,000	5.256.867,94
- Base de solo cimento com até 7% em peso 27.11.77 - 22.09.78	m3	59.374,080	14.708.901,71
- Imprimação impermeabilizante sobre a base . 27.11.77 - 22.09.78	m2	394.176,00	548.906,96
- Asfalto diluído p/ imprimação - CM-30 27.12.77 - 22.09.78	t	394,174	1.626.004,68
- Tratamento superficial duplo 27.01.78 - 22.09.78	m2	394.176,00	6.681.135,77
- Cimento asfáltico para TSD CAP 150/200 27.01.78 - 22.09.78	t	1.892,045	7.935.874,08
DRENAGEM			
- Dreno tipo "1" 24.08.78-22.09.78	m	10.000,00	3.501.639,60
- Sarjeta revestida com leivas (corte) 27.03.78 - 24.06.78	m	7.973,00	181.959,62
- Sanidoura com 5,00 m	un.	55	25.565,20
OBRAS DE ARTE CORRENTES			
- Corpo de BSTC Ø 0,80 m 27.11.77 - 22.09.78	m	319,70	713.493,67
- Corpo de BSTC Ø 1,20 m 27.11.77 - 22.09.78	m	134,10	470.138,50
- Corpo de BOTC Ø 1,20 m	m	94,50	657.942,07
- Corpo de BOTC Ø 1,00 m 27.11.77 - 22.09.78	m	33,00	164.728,08
- Corpo de BSTC Ø 1,00 m 27.11.77 - 22.09.78	m	14,00	39.354,64
- Corpo de BSCC 1,60m x 2,40m (tipo 1) 27.12.77 - 22.09.78	m	42,70	357.672,19
- Corpo de BSCC 2,90m x 4,00m (tipo 1) 27.12.77 - 22.09.78	m	14,00	188.374,06



CARÓPIO REGISTRO CIVIL

Aluise F. Silva

TABELÃO

Albino F. Silva

SUBSTITUTO

Hélio C. Ferreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1988

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Corpo de BOCC - 290 m x 4,00m (tipo 2) 27.13.77 - 22.09.78	m	31,50	752.924,02
- Boca de BSTC Ø 0,80 m 27.11.77 - 22.09.78	un.	33	97.524,57
- Boca de BSTC Ø 1,00 m 27.11.77 - 22.09.78	un.	02	6.423,52
- Boca de BSTC Ø 1,20 m 27.11.77 - 22.09.78	un.	19	66.611,72
- Boca de BDTC Ø 1,00 m 27.11.77 - 22.09.78	un.	04	18.974,12
- Boca de BDTC Ø 1,20 m 27.11.77 - 22.09.78	un.	12	89.689,44
- Boca de BSOC - 1,60m x 2,40m (esconsa) 27.12.77 - 22.09.78	un.	04	172.832,96
- Boca de BSOC 2,90m x 4,00 m 27.12.77 - 22.09.78	un.	02	106.094,12
- Boca de BSOC - 2,90m x 4,00 (esconsa) 27.12.77 - 22.09.78	un.	04	316.009,40
- Caixa coletora de talvegue, sem tampa o/ Ø 0,80m com R= 1,50m 27.12.77 - 22.09.78	un.	07	87.401,16
- Caixa coletora de sarjeta com tampa para Ø 1,20m com h= 2,50 m 24.09.78 - 22.09.78	un.	01	13.778,82
- Escavação manual em 1ª categoria para fundação de bueiros 27.11.77 - 22.09.78	m3	5.217,011	73.664,19
Valor de reajustamentos referente à exe- cução de obras de arte	Cr\$	-	652.786,35
OBRAS COMPLEMENTARES			
- Revestimento vegetal de taludes com leivas (aterro) 27.03.78 - 22.09.78	m2	276.502,10	4.254.667,13
- Remoção de solos moles 24.08.78 - 22.09.78	m3	44.617,600	1.927.853,61
Valor Total Global (inclusive reajustes)	Cr\$		63.717.479,01



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1999

Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO AUTENTADO
VARZEA GRANDE

Fone: 351-2003

Albino P. Silva
TACADO
SUBSTITUTO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Albino P. Silva

C E R T I D ã O Nº 159 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalhara na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	27.11.77 a 22.09.78	Dir.Resp. Técnico
Olivaldo Peron	" "	Engº Preposto
Sergio Bergamashi	" "	Engº Auxiliar
João Villar Garcia	" "	Engº Supervisor
José Lino Alfredo da Luz	" "	Encar. Geral
Antonio Celso Barreto	" "	Encar. Terraplen.
Antonio José da Silva	" "	Encar. Pavimentação
Paulo Costa	" "	Encar. Obras Arte
Odair Moreira de Farias	" "	Encar. Escritório
Juarez Vasco	" "	Encarr. Oficina
David Marks	" "	Encar. Almoxarifado
Albano Luiz Garcia Leal	" "	Superv.Administrat.
Luiz Fernandes Scarante	" "	Auditor
Odelar Barbieri Varelãa	" "	Topógrafo
Elionai Ricci	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Superv. da Mecânica
Setsuji Funaki	" "	Encar. Britagem
Anézio Bianchi	" "	Encar.O.Complement.
Luiz Fugesse	" "	Encar. de usina

CURITIBA, 25 de Abril de 1.9 78

ELABORADA POR

PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da D.C.

APROVADA POR

LUIS SÉRGIO NIOZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/05, 1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. SILVA
TABELÃO
Albino F. Silva
SUSSTITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D A O Nº 160 / 79 - DC

CONTRATO Nº 159/77 de 02.09.77
RODOVIA : PR - 218/458 LOTE : 06
TRECHO : NOVA ESPERANÇA - ATALAIA - FLÓRIDA
SUBTRECHO :
EXTENSÃO : 30.180,00 METROS
PRAZO CONTRATUAL : 360 DIAS CONSECUTIVOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30.09.77 à 15.09.78

CERTIFICAMOS, que a firma CONSTRUTORA J.B.BARROS S/A
....., executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 345 dias consecutivos, serviços de TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 05/09/78.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- <u>TERRAPLENAGEM</u>			
- Desmatamento, destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm e limpeza / 30.09.77 = 27.06.78	m2	320.440,00	177.433,35
- Destocamento de árvores com diâmetro entre 15 e 30 cm / 30.09.77=28.01.78	un	2.556	28.183,61
- Destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm / 30.09.77 = 28.01.78	un	207	4.869,16
- Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DT 50m a 1.200m / 30.09.77 = 15.09.78	m3	285.233,800	2.087.506,47
- Compactação de aterros 100% do Proctor Normal - 30.09.77 = 27.02.78	m3	134.656,000	377.040,01
- Compactação de aterros 95% do Proctor Normal - 30.09.77 = 27.02.78	m3	112.053,800	291.602,76
- Execução de Revestimento Primário / 30.09.77 = 15.09.78	m2	28.880,00	33.223,04



- segue -

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do. que
dou fé.

Várzea Grande, 19/03, 1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Arlindo A. Silva,
tabelião
Abel F. Silva
substituto
Hércules C. Perrellis
ESCRITURANTE JURAMENTADO
Várzea Grande -
Fone: 301-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Momento de transporte com material de ev. Primário - 30.09.77 = 15.09.78	m2	20.124,00	91.069,16
- <u>PAVIMENTAÇÃO</u>			
- Regularização do sub-leito 30.09.77 = 27.06.78	m2	334.040,00	371.222,44
- Sub-base de solo estabilizado mais acostamento - 30.09.77 = 27.06.78	m3	53.932,841	2.645.507,74
- Base de solo cimento com até 7% de cimento em peso - 30.09.77=29.03.78	m3	36.999,24	7.372.887,00
- Solo melhorado com cimento até 3% em peso - 28.05.78 = 27.06.78	m3	13.176,529	1.741.265,92
- Imprimação (base + sub-base + base - dos acostamentos) 30.09.77=27.06.78	m2	562.270,28	623.673,55
- Tratamento superficial duplo 30.12.77 = 27.06.78	m2	78.468,00	853.586,78
- Tratamento Superficial triplo 28.05.78 = 27.06.78	m2	213.980,00	4.805.734,02
- Asfalto diluído CM-30 para imprimação da sub-base dos acostamentos 30.09.77 = 27.06.78	t	531,910	1.773.404,95
- Asfalto diluído CR-250 para imprimação da base - 30.09.77 = 27.06.78	t	350,245	1.191.826,09
- Cimento asfáltico penetração 150/200 p/tratamento superficial duplo e simples - 30.12.77 = 27.06.78	t	1.083,825	3.796.928,01
- <u>OBRAS DE ARTE CORRENTE</u>			
- Escavação p/fundação de bueiro em 1ª categ. 30.09.77 = 27.06.78	m3	339,080	4.068,96
- Reaterro na execução de bueiros 30.09.77 = 28.01.78	m3	351,704	6.330,67
- Corpo BSTC 1 Ø 0,80 (tipo I) 30.09.77 = 27.02.78	m	111,00	210.567,00
- Boca BSTC 1-Ø 0,80 (tipo NT) 30.09.77 = 27.02.78	un	15	37.680,00
- Corpo BSTC 1 Ø 1,20 (tipo I) 30.12.77 = 28.01.78	m	17,40	51.852,00
- Boca BSTC 1 Ø 1,20 (Tipo NT) 30.12.77 = 28.01.78	un	02	7.024,00
- Passa gado de secção ovoide de 3m2 28.05.78 = 27.06.78	m	18,30	109.567,59
- Boca passa gado de secção ovoide de 3m2 - 28.05.78 = 27.06.78	un	02	30.706,80
- Enrocamento de pedra jogada 01.09.78 = 15.09.78	m3	182,760	65.245,32
Valor de Reajustamentos referente a execução de obras de arte			Cr\$ 55.067,00



219

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 109/1.985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Amide F. Silva
TABELÃO
Arbely F. Silva
Substituto
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VAREZA GRANDE
Fone: 531-2203

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
<u>DRENAGEM</u>			
- DRENAGEM SUPERFICIAL			
Sarjeta triangular de concreto 30.11.77 = 15.09.78	m	14.806,50	1.652.064,58
Valeta de coroamento 30.09.77 = 15.09.78	m	1.859,00	57.082,45
- Revestimento vegetal de taludes com leiva (aterro) 28.05.78 = 27.06.78	m2	74.153,500	1.080.463,95
<u>SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO</u>			
Mão de Obra	Cr\$	-	(-) 1.574,37
- Horas de Máquinas	Cr\$	-	(-) 377,71
VALOR TOTAL GLOBAL (Inclusive reajustes)			31.632.732,30



220

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé.

Várzea Grande, 19/05/1985

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Avalde E. Silva
Tabelião
Albino P. Silva
substituto
Raimundo G. Petrola
Escriturante
Várzea Grande
Fone: 381-2003

C E R T I D ã O Nº 160 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharão na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:


NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
- BENEDITO W.DO NASCIMENTO JUNIOR	30.09.77 à 15.09.78	RESP TÉCNICO
- JAEI BERGAMASCHI BARROS	" "	DIRETOR TÉCNICO
- JOÃO VILLAR GARCIA	" "	ENGR PREPOSTO
- ARMANDO MATARAZZO JUNIOR	" "	ENGR AUXILIAR
- ORLEY HÉLIO LABATUT	" "	ENC GERAL
- ANTONIO FERNANDES	" "	ENC TERRAPLENAGEM
- ANTONIO JOSÉ DA SILVA	" "	ENC PAVIMENTAÇÃO
- PAULO COSTA	" "	ENC OBRAS DE ARTE
- DIAMANTINO T DO NASCIMENTO	" "	ENC ESCRITÓRIO
- JUAREZ VASCO	" "	ENC OFICINA
- DAVID MARKS	" "	ENC ALMOXAR
- WILSON PIOVEZAN	" "	SUPERVISOR ADM
- BENEDITO W.DO NASCIMENTO JUNIOR	" "	ENGR SUPERVISOR
- LUIZ FERNANDES SCARANTE	" "	AUDITOR
- ODEAR BARBIERE VARELLA	" "	TOPÓGRAFO
- ELIDNAI RICCI	" "	LABORATORISTA
- NORIVAL MARSON	" "	SUPERV.MECÂNICA
- SETSUJI FUNAKI	" "	ENC BRITAGEM
- ANÉSIO BIANCHI	" "	ENC OBRAS COMPL

CURITIBA, 25 de abril de 1.9 79

ELABORADA POR

PAULO AUGUSTO FILHO
FUNCIONÁRIO DA DC.

MLourdes/



APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ
ENGR DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/05/1985

HERNANDES G. FERREIRA
ESCRIVÃO JUREMENTADO
VARZEA GRANDE


Fone: 331-2003

ALBIO F. SILVA
SUBSTITUTO

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Ataide F. SILVA
TABELÃO



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D Ã O Nº 167 / 79 - DC

CONTRATO Nº 51/76 DE : 19.04.76
RODOVIA : EXTRA PLANO LOTE :
TRECHO : NOVA AURORA - IV CENTENÁRIO
SUBTRECHO :
EXTENSÃO : 30 km
PRAZO CONTRATUAL : 180 Dias
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19.04.76 - 13.01.77.

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. Barros S/A ..
....., executou para este Departa-
mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 271
dias consecutivos, serviços de Implantação Básica e Revestimento Primário ,
que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de
13 / 01 / 77 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados
com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e pre-
ços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDA- DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
TERRAPLENAGEM			
- Escavação, carga e transporte de ma- terial de 1ª Categoria DM = 0,050 - 0,300 km : 19.04.76 - 13.01.77	m3	412.498,600	3.377.191,02
- Escavação, carga e transporte de ma- terial de 2ª categoria DM = 0,050 - 0,250 km 19.05.76 - 13.01.77	m3	7.968,400	88.394,38
- Escavação, carga e transporte de ma- terial de 3ª categoria DM = 0,050 - 0,150 km . 01.07.76 - 13.01.77	m3	4.309,000	346.397,82
- Compactação de aterros 19.04.76 - 13.01.77	m3	391.891,800	1.373.320,17
- Remoção camada vegetal 19.04.76 - 13.01.77	m3	200.890,000	1.747.742,41



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1988

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
substituto
Hermes C. F. F. F. F.
ESCRIVÃO JUDICIAL
VAREZA GRANDE
Fone: 301.9083

C E R T I D ã O N° 167 / 79 - DC - Continuação



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA- DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
OBRAS DE ARTE CORRENTES			
- Corpo de BSTC sem berço Ø 0,80 m 10.05.76 - 13.01.77	m	531,00	714.507,39
- Boça de BSTC Ø 0,80 m 12.12.76 - 13.01.77	un.	58	149.917,93
- Escavação para fundação de bueiro 1ª categoria. 19.05.76 - 13.01.77	m3	6.596,000	160.039,63
- Enrocamento de Pedra arrumada 10.05.76 - 30.06.76	m3	48,000	8.596,08
REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
- Escavação , carga e transporte de ma- terial de jazida em 2ª categoria . 10.12.76 - 13.01.77	m3	7.140,000	377.689,86
- Espalhamento e compactação de material para revestimento primário = 20 CM 10.12.76 - 13.01.77	m3	2.269,017	19.442,83
- Momento extraordinário de transporte 10.01.77 - 31.01.77	m3xkm	15.039,340	47.847,65
  			
Valor Total Global (Inclusive reajuste)		Cr\$	8.411.087,17

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Asside E. Silva

TADEUHO

Abel F. Silva

SUBSTITUTO

HELENO G. Perreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VÁRZEA GRANDE

Por: 231-2008

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original o é autêntica, do que dou fé.

Várzea Grande, 19/05/1985

C E R T I D ã O Nº 167 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	19.04.76 - 13.01.77	Dir. Resp. Técnico
Olivaldo Peron	" "	Engº Preposto
Wagner Sandoval Barbosa	" "	Engº Auxiliar
Antonio Ferreira	" "	Encar. Geral
João Rosa Netto	" "	Encar. Terraplenagem
Luiz Fuggese	" "	Encar. Obras Arte
Manoel M. Martins da Silva	" "	Encar. Escritório
Juarez Vasco	" "	Encar. Oficina
Pedro Aluizio Peliki	" "	Encar. Almoxarifado
Wilson Piovezan	" "	Supervisor Administ
João Villar Garcia	" "	Engº Supervisor
Albano Luiz Garcia Leal	" "	Auditor
Arlindo José de Almeida	" "	Topógrafo
Ademir José Machado	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Superv. Mecânica

CURITIBA, 25 de Abril de 1.9 79

ELABORADA POR

PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da DC.

APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do, que
dou fé.

Várzea Grande, 19/08/1988

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva.
TACELIBO
Aldel F. Silva
SUSCITADO
Hermes G. Perrellas
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande
Folha 381-2313



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O Nº 169 / 79 - DC

CONTRATO Nº 168/76 DE : 21.10.76
RODOVIA : PR - 465 LOTE :
TRECHO : MOREIRA SALES - MARILUZ
SUBTRECHO : MOREIRA SALES - PR/180
EXTENSÃO : PR/180 - MARILUZ
PRAZO CONTRATUAL : 120 Dias
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20.10.76 a 14.09.77

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. Barros S/A ..

..... executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 330 dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Pavimentação, que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 14 / 09 / 77 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
I - Sub trecho Moreira Sales-PR/180			
TERRAPLENAGEM			
- Escavação, carga e transporte material 1ª categoria.DM-600m: 29.10.76-14.08.77	m3	48.397,600	370.020,37
- Compactação: 29.10.76 - 14.09.77	m3	33.060,600	96.469,89
DRENAGEM			
- Corpo de bueiro . 29.10.76-14.09.77	m	166,00	149.618,91
- Boca de bueiro. 29.10.76 - 28.04.77	un.	20	52.601,69
- Material inservível 02.11.76 - 14.09.77	m3	4.980,000	67.139,56
PAVIMENTAÇÃO			
- Melhoria do sub leito natural da pista ou dos acostamentos, por compactação na profundidade de 20 CM.: 02.11.76 - 14.08.77	m2	71.306,48	96.067,18

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 18/09/1988

Hermes C. Perreira
ESCRIVÃO
Várzea Grande

Fone: 331-2003

Albino P. Silva
Escriturário

Ataide E. Silva
Tabelião

CAIXA DE CUSTO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Escavação para reforço do sub-leito em solo escolhido aplicado "in natura" 02.11.76 - 14.08.77	m3	9.053,635	106.100,66
- Transporte de materiais para reforço, sub-base e base de pista ou acostamento. 02.11.76 - 14.09.77	m3xkm	42.564,009	160.307,09
- Compactação de solo escolhido a, no mínimo, 95% do Proctor Modificado. 02.11.76 - 14.08.77	m3	9.053,635	33.412,35
- Base de solo arenoso fino, conf. PAI-ES-D-03.76 : em camada acabada a, no mínimo, 100% do proctor modificado: 02.11.76 - 14.08.77	m3	8.455,867	224.639,35
- Imprimação Impermeabilizante : 02.11.76 - 14.08.77	m2	60.023,98	235.434,72
- Tratamento sup. Betuminoso, inclusive materiais, transp. e execução. 30.05.77 - 14.08.77	m2	57.462,69	709.827,53
OBRAS DE ARTE E DRENAGEM :			
- Sarjetas de concreto com 300 kg de cimento p/ m3 apiloamento. 02.11.76 - 14.08.77	m	9.018,00	1.050.043,24
OBRAS COMPLEMENTARES .			
- Revestimento vegetal das saias de aterros, taludes, banquetas, canteiro, acostamento, com gramas em placas. 14.08.77 - 14.09.77	m2	27.798,80	226.296,32
II - Sub trecho : PR/18D - Mariluz			
TERRAPLENAGEM			
- Desmatamento e limpeza 29.10.76 - 14.08.77	m2	89.064,00	72.531,79
- Escavação, carga e transporte de materiais em 1ª categoria. DM= 50-800 m 29.10.76 - 14.09.77	m3	48.418,000	390.464,25
- Compactação aterros 29.10.76 - 14.09.77	m3	69.206,040	200.165,03
DRENAGEM			
- Corpo de bueiro. 29.10.76 - 14.09.77	m	98,00	62.655,42
- Boca de Bueiro. 29.10.76 - 14.08.77	un.	12	32.934,45



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELEIRO

Albino E. Silva

SECRETARIO

Hermes C. Ferreira


ESCRIVÃO DE 1ª CLASSE

Várzea Grande

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Várzea Grande, 19/08/1998





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Material inservível. 1.08.77 - 14.09.77	m3	14.472,000	198.229,22
PAVIMENTAÇÃO			
- Melhoria do sub-leito natural da pista ou dos acostamentos, por compactação, na profundidade de 20 cm, no mínimo, 95% P.S. 29.04.77 - 14.08.77	m2	92.955,20	137.364,79
- Escavação p/ reforço do sub-leito com solo escolhido, aplicado "in natura". 30.05.77 - 14.08.77	m3	11.618,680	155.186,60
- Transporte de material para reforço, sub base e base. 30.05.77-14.09.77	m3xkm	90.200,429	365.179,83
- Compactação de solo escolhido a, no mínimo, 95% P.M. em camadas, de no mínimo 1 cm depois de compactada. 30.05.77 -14.08.77	m3	11.618,680	48.981,49
- Base de solo arenoso fino, executada em camada compactada a, no mínimo, 100% P.M. inclusive custo escav. dos materiais formas para confinamento. 30.05.77 - 14.08.77	m3	10.797,795	327.356,73
- Imprimação impermeabilizante.. 30.05.77 - 14.08.77	m2	78.654,40	350.724,62
- Tratamentos superficiais betuminosos, inclusive Mat., transp.e execução. 30.05.77 - 14.08.77	m2	75.079,20	952.818,62
OBRAS DE ARTE E DRENAGEM.			
- Sarjetas de concreto c/ 300 kg de cimento/m3 inclusive apiloamento, preparo do terreno e juntas. 1.06.77 - 14.09.77	m	4.840,00	621.191,44



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓPIO REGISTRO CIVIL
Alfredo F. Silva
TACILHO
Arbel F. Silva
SUSSTITUTO
Hermes G. Pereira
ESCRIVÃO JUDICIAL
VÁRZEA GRANDE
Fone: 231-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
OBRAS COMPLEMENTARES . - Revestimento vegetal das saias de a- terros, taludes, banquetas, gramas em placas s/ adubação do solo . 29.10.76 - 14.09.77.	m2	27.770,00	224.687,84
SERVIÇOS EXTRAS . - Escavação, carga de mat. 1ª categoria DM = 50 m . 29.05.77 - 14.09.77	m3	89.897,800	610.499,86
			
Valor Total Global	(Inclusive reajustes)	Cr\$	8.327.949,84

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

ARILDO F. SILVA

TACILHO

ALBOL F. SILVA

SUBSTITUTO

HERNANDES C. FERREIRA

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VÁRZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Várzea Grande, 19/05/1985

C E R T I D ã O Nº 169 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	20.10.76 - 14.03.77	Dir. Resp. Técnico
João Villar Garcia	" "	Engº Preposto
Elivaldo Peron	" "	Engº Auxiliar
José Lino Alfredo da Luz	" "	Encarr. Geral
João Rosa Neto	" "	Enc. Terraplenagem
Manoel dos Santos	" "	Enc. Pavimentação
José Gregório Soares	" "	Enc. Obras de Arte
Odair Moreira de Farias	" "	Enc. Escritório
Juarez Vasco	" "	Encar. Oficina
Audelino Rocha	" "	Encar. Almoxarifado
Albano Luiz Garcia Leal	" "	Superv. Administr.
Benedito W. do Nascimento Junior	" "	Engº Supervisor
Wilson Piovezan	" "	Auditor
Arlindo José de Almeida	" "	Topógrafo
Benedito Medeiros	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Superv. Mecânica
João Andrade	" "	Encar. Britagem
Enoque José da Silva	" "	Encar. Obras Compl.

CURITIBA, 26 de Abril de 1.9 79

ELABORADA POR

PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário da D.C.

APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO


Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/08/1988

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Avenida E. Silva
TACENHO
Albino E. Silva
SUSCITADO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JUDICIAL
Várzea Grande
Folha: 301-2003



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D Ă O Nº 174 / 79 - DC

CONTRATO Nº 34/76 DE 15.03.76

RODOVIA : PR - 463 LOTE :

TRECHO : NOVA ESPERANÇA - SANTO INÁCIO

SUBTRECHO : LOTE 308/4 ESTACAS 0=PP a 1.824 + 10

EXTENSÃO : 37.342,84 METROS

PRAZO CONTRATUAL : 500 DIAS CONSECUTIVOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10.04.76 à 09.09.77

CERTIFICAMOS, que a firma CONSTRUTORA J.B.BARROS S/A, executou para este Departamento Rodoviário acima caracterizada e no período de 518 serviços de TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO e recebidos conforme Termo de Recebimento datado d

Os serviços executados, são os a seguir relacionado com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
<u>TERRAPLENAGEM</u>			
Desmatamento, destocamento de árvores até 15 cm de diâmetro e limpeza 10.04.76 = 09.09.77	m2	989.459,55	955.754,23
Destocamento de árvores entre 15 e 30 cm de diâmetro 10.04.76 = 10.05.77	un	736	33.981,96
Destocamento de árvores acima de 30 cm de diâmetro - 10.04.76 = 10.08.76	un	1.530	140.848,72
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DTM de 50 a 1500m - 10.04.76 = 09.09.77	m3	1.032.652,833	9.827.113,55
Escavação mecânica em lama 10.08.76 = 10.09.76	m3	20,000	5.275,20
Substituição de solos moles nos terrenos de fundação de aterros 10.08.76 = 10.09.76	m3	200,000	30.144,00
			- segue -

- segue -

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
substituto
Hermes G. Pereira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fono: 331-2003

C E R T I D Ã O Nº 174 / 79 - DC - Continuação



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Transporte de material para substituição de solos moles DTM = 10 km 10.08.76 = 10.09.76	m3/km	2.000,000	12.258,56
Caixa de amortecimento	m3	174,304	287.018,15
Formas para caixa de amortecimento e escadaria - 10.08.76 = 10.08.77	m2	620,43	62.270,55
OBRAS COMPLEMENTARES			
Cercas de postes de madeira com arame farpado com 4. fios - 10.04.76=09.09.77	m	55.913,70	2.268.563,27
Sinal circular Ø 1,00 m (Regulamentação) - 13.07.77 = 10.08.77	un	52	48.425,63
Placa de 0,50 x 0,67 m (Identificação de Rodovias) - 13.07.77 = 10.08.77	un	02	539,96
Placa de 1,00 x 1,00 m (Pare) - 13.07.77 = 10.08.77	un	04	2.261,24
Placa de 1,00 x 1,00 m (Advertência) - 13.07.77 = 10.08.77	un	28	13.142,08
Placa de 2,00 x 1,00 m - 13.07.77 = 10.08.77	un	56	44.850,96
Placa de 2,00 x 0,50 m - 13.07.77 = 10.08.77	un	16	7.585,60
Valor de Reajustamento ref. a Placas	Cr\$	-	63.205,19
Pintura de faixas com largura de 0,10m - 13.07.77 = 09.09.77	m	109.649,35	900.705,79
Pinturas diversas - 13.07.77=10.08.77	m2	300,05	64.088,35
Balizadores e Pórticos - 10.05.77 = 09.09.77	un	1.287	783.270,57
Proteção vegetal (semeadura e leivas) - 10.01.77 = 09.09.77	m2	246.271,07	2.445.333,38
Meio-fio de concreto - 10.06.77 = 10.08.77	m	758,70	85.090,50
Confecção e colocação de porteira - tipo - 13.07.77 = 09.09.77	un	48	90.406,98
PAVIMENTAÇÃO			
Concreto betuminoso usinado a quente - 10.09.76 = 09.09.77	t	36.368,498	18.312.605,57
Tratamento superficial duplo - 10.12.76 = 09.09.77	m2	181.738,40	101.90.694,74
Base de solo cimento com solo proveniente da J-02 - DTM = 8,95 km - 10.07.76 = 09.09.77	m3	70.403,631	20.972.223,09
			- segue. -



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Alaide F. Silva

TADEANO

Albel F. Silva

SUBSTITUTO

Bernos C. Perreira

ESCRIVÃO DE REGISTRO


VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985



C E R T I D Ã O Nº 174 / 79 - DC - Continuação



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Sub-base de solo estabilizado 10.10.76 = 09.09.77	m3	59.559,118	2.497.191,56
Pintura de ligação - 10.09.76=09.09.77	m2	295.118,03	122.410,04
Compactação de aterros a 95% e 100% - AASHO NORMAL - 10.04.76 = 09.09.77	m3	484.325,247	1.282.528,09
OBRAS DE ARTE CORRENTES			
Escavação para fundação de bueiros em material de 1ª categoria. 10.04.76 = 09.09.77	m3	4.352,810	148.804,84
Reaterro na execução de bueiros 10.04.76 = 09.09.77	m3	3.641,998	91.633,69
Enrocamento de pedra jogada 10.04.76 = 10.12.76	m3	563,049	97.640,43
Corpo BSTC Ø 1,00 (Tipo I) 10.04.76 = 10.06.77	m	113,30	170.658,12
Corpo BSTC Ø 1,20 (Tipo I) 10.04.76 = 10.09.76	m	94,00	187.436,00
Corpo BDTC Ø 1,00 (Tipo I) 10.04.76 = 10.09.76	m	33,80	111.059,70
Corpo BDTC Ø 1,20 (Tipo I) 10.04.76 = 10.09.76	m	69,30	300.910,30
Boca BSTC Ø 1,00 (NT) 10.04.76 = 10.06.77	un	12	58.344,48
Boca BSTC Ø 1,20 (NT) 10.04.76 = 10.10.76	un	10	71.854,30
Boca BDTC Ø 1,00 (NT) 10.04.76 = 10.09.76	un	04	29.394,56
Boca BDTC Ø 1,20 (NT) 10.04.76 = 10.09.76	un	08	79.396,72
Corpo BSCC Ø 1,25 x 1,75 10.09.76 = 10.10.76	m	48,60	102.504,20
Corpo BSCC Ø 2,75 x 3,85 10.11.76 = 10.12.76	m	67,10	525.908,32
Corpo BSCC Ø 1,75 x 2,45 10.06.76 = 10.01.77	m	87,85	262.874,43
Corpo BSCC Ø 1,75 x 2,45 10.06.76 = 10.09.76	m	116,60	368.040,90
Corpo BSCC Ø 2,00 x 2,80 10.07.76 = 10.09.76	m	55,65	256.453,00
- Valor de Reajustamentos ref. Corpo de Bueiros Cr\$		-	282.454,55
Boca BSCC Ø 1,25 x 1,75 10.10.76 = 10.11.76	un	02	10.915,92
- segue -			



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/05/1985

CANTORIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELADO
Albino F. Silva
SUSCRITO
Hermes G. Pombo
ESCRIVÃO JUDICIAL
VÁRZEA GRANDE
Fones 331-2002

C E R T I D ã O Nº 174 / 79 - DC - Continuação



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Boca BSCC 1Ø 2,75 x 3,85 10.11.76 = 10.12.76	un	02	68.365,64
Boca BSCC 1Ø 1,75 x 2,45 10.06.76 = 10.09.76	un	04	59.140,64
Boca BSCC 1Ø 1,75 x 2,45 10.06.76 = 10.09.76	un	14	206.418,66
Boca BSCC 1Ø 2,00 x 2,80 10.07.76 = 10.09.76	un	02	14.829,22
Valor de Reajustamentos ref. a Boca de Bueiros	Cr\$	-	372.153,61
DRENAGEM			
Sarjeta triangular de concreto 10.08.76 = 09.09.77	m	56.840,34	10.969.966,76
Dissipador localizado 10.08.77 = 09.09.77	un	38	35.207,68
Valeta de coroamento e proteção 10.04.76 = 10.02.77	m	4.920,00	77.586,25
Corpo BSTC 1Ø 0,80 (Tipo I) 10.05.76 = 09.09.77	m	317,84	463.088,81
Boca BSTC 1Ø 0,80 (NT) 10.05.76 = 09.09.77	un	30	136.168,12
EROSÕES			
Canal trapezoidal de concreto 10.09.76 = 10.10.76	m	82,40	43.092,02
Pintura de cura - 10.07.76=09.09.77	m2	497.616,46	197.272,14
Pintura de proteção 10.07.76 = 09.09.77	m2	488.521,53	192.663,92
Regularização do sub-leito 10.07.76 = 09.09.77	m2	565.378,31	905.932,58
Acabamento dos bordos do pavimento DTM = 9,0 km - 10.08.76 = 09.09.77	m	34.505,20	588.089,10
Cimento asfáltico 150/200 para execu- ção do tratamento superficial duplo 10.01.77 = 09.09.77	t	412,146	1.149.982,67
Asfalto diluído CR-250 para execução da pintura de ligação 10.09.76 = 09.09.77	t	87,207	218.747,55
Asfalto diluído CR-70 para execução da pintura de proteção 10.07.76 = 09.09.77	t	384,955	913.308,59
Emulsão asfáltica RR-1C para execução da pintura de cura 10.07.76 = 09.09.77	t	392,918	849.328,03
VALOR TOTAL GLOBAL (INCLUSIVE REAJUSTES)			Cr\$ 83.167.413,96



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Alaide F. Silva

TAGELÃO

Alibel F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Petreila

ESCRIVÃO JERARMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/05/1988

C E R T I D ã O Nº 174 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalhar na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JAEL BERGAMASCHI BARROS	10.04.76 à 09.09.77	RESP TÉCNICO
JAEL BERGAMASCHI BARROS	" "	DIRETOR TÉCNICO
JOÃO VILLAR GARCIA	" "	ENGR PREPOSTO
SERGIO N.BELIX BERGAMASCHI	" "	ENGR AUXILIAR
ORLEY HELIO LABATUT	" "	ENC GERAL
VALDOMIRO BENTO	" "	ENC TERRAPLENAGE
JOSÉ LINO ALFREDO DA LUZ	" "	ENC PAVIMENTAÇÃO
JOSÉ GREGÓRIO SOARES	" "	ENC OBRAS DE ART
DIAMANTINO T.DO NASCIMENTO	" "	ENC ESCRITÓRIO
SETSUJI FUNAKI	" "	ENC OFICINA
DAVID MARKS	" "	ENC ALMOXARIFADO
WILSON PIOVEZAN	" "	SUPERVISOR ADM
BENEDITO W.DO NASCIMENTO JUNIOR	" "	ENGR SUPERVISOR
ALBANO LUIZ GARCIA LEAL	" "	AUDITOR
ANTONIO DOS SANTOS ARAÚJO	" "	TOPÓGRAFO
ANTONIO CELSO BARRETO	" "	LABORATORISTA
NORIVAL MARSON	" "	SUPERV MECÂNICA
JOÃO ANDRADE	" "	ENC BRITAGEM
JOSÉ GREGÓRIO SOARES	" "	ENC OBRAS COMPL
LUIZ PUGGESE	" "	ENC USINA

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS A INTEIRO CONTENTO DESTES DER/PR.

CURITIBA, 26 de abril de 1.979

ELABORADA POR

PAULO AUGUSTO FILHO
FUNCIONÁRIO DA DC.

MLourdes

APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ
ENGR DIRETOR DE CONSTRUÇÃO



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TACELMO

Amel F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes C. Ferrelle

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que

doe té.

Varzea Grande, 19/09/1985

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O Nº 175 / 79 - DC

CONTRATO Nº 151/76 DE: 19.09.76
RODOVIA : PR - 180 LOTE : 5,4
TRECHO : NOVA AURORA - IV CENTENÁRIO
SUBTRECHO :
EXTENSÃO : 17,00 metros
PRAZO CONTRATUAL : 60 Dias
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24.09.76 - 24.11.76

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J.B. Barros S/A ..

....., executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 62 dias consecutivos, serviços de Galeria de Concreto Armado que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 24 / 11 / 76 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
- Corpo de bueiro simples celular de concreto 2,5 x 2,50 . 24.09.76 - 24.11.76	m	17,00	202.822,65
- Boca de BSCC 2,5 x 2,50 m 24.09.76 - 24.11.76	un.	2	56.518,49
- Escavação Manual em solos para fundação de bueiro : 24.09.76 - 24.11.76	m3	101,000	2.502,47
- Reaterro de valas de fundação de bueiros. 24.09.76 - 24.11.76	m3	56,000	1.448,37
- Pedra Marroada. 24.09.76-24.11.76	m3	35,000	4.754,75
Valor Global (Inclusive Reajustes)			268.046,73

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TACILÃO
Albely F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE - MT
Fone: 331-2093





C E R T I D ã O N° 175 / 79 - DC - Continuação


As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharão na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	24.09.76 - 24.11.76	Dir. Resp. Técnico
Olivaldo Feron	" "	Engº Preposto
Wagner Sandoval Barbosa	" "	Engº Auxiliar
Antonio Fernandes	" "	Encar. Geral
Luiz Fuggest	" "	Encar. Obras Arte
Manoel M. Martins da Silva	" "	Encar. Escritório
Eliseu Carrossa	" "	Encar. Oficina
Pedro Aluizio Peliki	" "	Encar. Almoxarifado
Albano Luiz Garcia Leal	" "	Supervisor Admin.
João Villar Garcia	" "	Engº Supervisor
Wilson Piovezan	" "	Auditor
Arlindo José de Almeida	" "	Topógrafo
Ademir José Marchioro	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Super. Mecânica

CURITIBA, 26 de Abril de 1.979

ELABORADA POR

 PAULO AUGUSTO FILHO
 Funcionário da D.C.

APROVADA POR

 LUIZ SÉRGIO NICZ
 Engº Diretor de Construção



ARQUIVO REGISTRO (1998)

Ataide F. Silva

Albino F. Silva

substituto

Hermen G. Ferreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO


VARZEA GRANDE

Fono: 333-2203

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original o é autêntica, do que dou fé.

Varzea Grande, 9/09/1985





ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D A O N.º 177 / 78 - DC

CONTRATO N.º 89/77 DE : 23.06.77

RODOVIA : FR - 180 LOTE : 5.

TRECHO :

SUBTRECHO : NOVA AURORA - IV CENTENÁRIO

EXTENSÃO : 36.820,00 metros

PRAZO CONTRATUAL : 420 Dias Consecutivos

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30.07.77 à 09.08.78

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J B Barros S/A .
....., executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 37 dias consecutivos, serviços de Pavimentação
que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 09 / 08 / 78.

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
PAVIMENTAÇÃO			
- Regularização do sub leito com compactação a 95% do Proctor Modificado . 30.07.77 - 09.08.78	m2	400.994,00	778.521,09
- Reforço do sub leito 30.07.77 - 09.08.78	m3	84.746,816	4.384.811,48
- Base de solo brita . 30.07.77-09.08.78	m3	116.752,542	28.865.891,48
- Imprimação. 30.07.77 - 09.08.78	m2	354.540,00	1.471.102,80
- Tratamento superficial triplo. 11.10.77 - 09.08.78	m2	349.958,40	8.780.132,11
DRENAGEM			
- Valeta de proteção de pé de corte com leivas. 10.12.77 - 10.05.78	m	22.312,00	415.372,37
- Sarjeta de concreto c/ 300 kg de cimento p/ m3. 10.12.77 - 09.08.78	m	32.355,00	5.661.059,74
- Dreno profundo e transversal	Cr\$	-	(-) 61.992,00



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Alibel F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes C. Perreira

ESCRIVENTE AUTORIZADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1988

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
OBRAS COMPLEMENTARES - Proteção vegetal para hidrossemeadura 30.07.77 - 09.08.78	m2	114.099,45	840.100,19
Valor Total Global (inclusive reajustes)			R\$ 51.135.004,26



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 10/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
substituto
Raimundo G. Pereira
ESCRIVÃO JUNTAMENTO
VARZEA GRANDE
Fones: 391-2003

C E R T I D ã O Nº 177 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	30.07.77 - 09.08.78	Dir. Resp. Técnico
Olivaldo Peron	" "	Engº Preposto
Wagner Sandoval Barbosa	" "	Engº Auxiliar
Antonio Fernandes	" "	Encar. Geral
Luiz Fuggese	" "	Encar. O.A.C.
Manoel M. Martins Silva	" "	Encar. Escritório
Eliseu Carrosse	" "	Encar. Oficina
Pedro Aluizio Peliki	" "	Encar. Almoxarifado
Albano Luiz de Garcia Leal	" "	Supervisor Admin.
João Villar Garcia	" "	Engº Supervisor
Wilson Piovezan	" "	Auditor
Alindo José de Almeida	" "	Topógrafo
Ademir José Marchioro	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Superv. Mecânica

CURITIBA, 27 de Abril de 1.979

ELABORADA POR


PAULO AUGUSTO FILHO

Funcionário da D.C.

APROVADA POR

LUIS SÉRGIO NICZ

Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19 / 09 / 1985

HERNANDES G. FERREIRA
ESCRIVÃO JUREMANTADO
VÁRZEA GRANDE

Fono: 331-2003

Albino F. Silva
SUBSTITUTO

Ataíde F. Silva
TABELÃO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O N° 178 / 79 - DC

CONTRATO N° 09/75 DE : 19.05.75
RODOVIA : PR - 317 - (Vicinal) LOTE : 5.3
TRECHO : Assis Chateaubriand - Cruzeiro D'Oeste
SUBTRECHO :
EXTENSÃO : 102 km
PRAZO CONTRATUAL : 360 Dias
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05.06.75 - 10.07.76

CERTIFICAMOS, que a firma Construtora J B Barros S/A .
....., executou para este Depart
mento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 40
dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Revestimento Primário
que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado d
10 / 07 / 76 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionado
com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e pr
ços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES - Desmatamento, destocamento de árvores Ø qualquer : 05.06.75 - 10.07.76	m2	2.035.745,00	1.148.327,72
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - Escav., carga e transporte de materiais de 1ª categoria. DM = 0 - 1200 m 05.06.75 - 10.07.76	m3	1.981.263,020	19.535.647,10
- Escav., carga e transporte material de 2ª categoria DM = 100 - 200 m 06.06.75 - 10.07.76	m3	68.796,340	1.006.013,01
- Escav., carga e transporte material de 3ª categoria DM = 100 - 400 m 06.06.75 - 10.06.76	m3	105.857,920	5.051.016,03
- Compactação de aterros 05.06.75 - 10.06.76	m3	1.671.234,560	4.175.970,73

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Atílio R. Silva

TABELÃO

ALDO F. SILVA

SUBSTITUTO

RODRIGUES C. Ferreira

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VÁRZEA GRANDE

Fone: 3312003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1983



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
SERV. OBRAS DE ARTE CORRENTES			
- Corpo de BSTC ϕ = 0,60, 0,80 e 1,20 m em berço : 08.07.75 - 10.07.76	m	3.900,00	1.663.739,84
- Corpo de BSTC ϕ = 0,80 e 1,20 m com berço: 08.07.75 - 10.07.76	m	260,00	370.314,38
- Corpo de BTTC ϕ 1,20 m com berço. 05.06.75 - 10.07.76	m	84,00	324.601,64
- Boca BSTC ϕ = 0,60, 0,80 e 1,20 m 08.07.75 - 10.07.76	un.	325	922.084,88
- Boca BTTC ϕ = 1,20 05.06.75 - 10.07.76	un.	4	48.077,09
- Caixa Coletora de Alvenaria de Tijolos / BSTC ϕ = 0,60 e 0,80 m sem tampa vazada : 08.07.75 - 10.07.76	un.	133	422.702,63
- Escavação de fundação para bueiro. 05.06.75 - 10.07.76	m3	64.564,715	1.017.789,20
- Reaterro de valas de bueiro c/ apiloamento : 05.06.75 - 10.07.76	m3	15.381,214	245.423,21
- Valeta de proteção	Cr\$	-	(-) 930,41
SERV. DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
- Execução do Revestimento Primário com espessura de h= 0,15 compactado : 01.11.75 - 10.07.76	m3	32.712,000	1.939.473,70
- Diferença de arredondamento	Cr\$	-	0,09
Valor Total Global (Inclusive Reajustes)		Cr\$	37.870.250,66

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1995

Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JERARQUIZADO
VÁRZEA GRANDE
FONE: 331-2303

Albino F. Silva
substituto

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO

C E R T I D ã O Nº 178 / 79 - DC - Continuação

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalhara na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
Jael Bergamaschi Barros	05.06.75 - 10.07.76	Dir. Resp. Técnico
João Villar Garcia	" "	Engº Preposto
Orley Hélio Labatut	" "	Encar. Geral
Valdomiro Bento	" "	Encar. Terraplenagem
José Gregório Soares	" "	Encar. Obras Arte
Diamantino T. do Nascimento	" "	Encar. Escritório
Setsuji Funaki	" "	Encar. Oficina
David Marks	" "	Encar. Almoxarifado
Wilson Piovezan	" "	Supervisor Admin.
Benedito W. do Nascimento Junior	" "	Engº Supervisor
Albano Garcia Leal	" "	Auditor
Arlindo José de Almeida	" "	Topógrafo
Antonio Celso Barreto	" "	Laboratorista
Norival Marson	" "	Superv. Mecânica

CURITIBA, 27 de Abril de 1.979

ELABORADA POR

Paulo Augusto Filho
PAULO AUGUSTO FILHO
Funcionário de DC.

APROVADA POR

Luis Sérgio Nicz
LUIZ SÉRGIO NICZ
Engº Diretor de Construção



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/05/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACELÃO
Alibel F. Silva
substituto
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fones: 331-2302



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

C E R T I D ã O

EBEC - ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A, estabelecida à Rua Viana Moog, 67, Distrito de Pinhais, Município de Piraquara-PR, através de requerimento datado de onze de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco, protocolizado neste 11º DRF, sob nº 201.11.000.663/85-3, vem requerer a expedição de CERTIDÃO, para fins de participar em concorrência pública.


CERTIFICO: Em atendimento ao despacho do chefe do 11º DRF, constante às folhas 3, o seguinte:

REFERÊNCIA: Contrato PG-995/81 - EBEC - ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A, para execução dos serviços de Pavimentação na Rodovia BR-174/364/MT, trecho Km 358,914-Km 435,713, subtrecho lote 263.3.

1 - Pessoal Responsável

- Luiz Fernando Wolff de Carvalho	Engº Responsável Técnico
- Osvaldo Fernando Cella	Engº Responsável Técnico
- Mário José Pinto Guedes Rocha	Engº Responsável Técnico
- João Villar Garcia	Engº Supervisor de Obras
- Sérgio Rastoldo Ribeiro	Engº Residente
- Elizeu Staciarini	Engº Auxiliar

E, para constar, eu Isabel Marques Pelett, matrícula nº 0.11.925-7 lavrei a presente CERTIDÃO que vai assinada pelo Sr. Adelino Prates Lescano, matrícula nº 283.939, Chefe do Setor de Comunicação e Reprografia do 11º DRF, aos vinte e hum dias do mês de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco.


ADELINO PRATES LESCANO
Chefe do St.CRpg/11



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
substituto
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Fl. 01

C E R T I D Ã O

EBEC - ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A, estabelecida à Rua Viana Moog, 67, Distrito de Pinhais, Município de Piraquara-PR, através de requerimento datado de quinze de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco, protocolizado neste 11º DRF, sob nº 201.11.000.702/85-9, vem requerer a expedição de CERTIDÃO, para fins de participação em concorrência pública.

CERTIFICO: Em atendimento ao despacho do chefe do 11º DRF, constante às folhas 7, o seguinte:

REFERÊNCIA: Contrato PG-955/81 - EBEC-ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A, para execução de Obras de Arte Especiais na Rodovia BR-174/364/MT, trecho Km 358,914 - Km 435,713, subtrecho lote 263.3.

1) Quantidade dos Serviços Executados.

1.) PONTE SOBRE O RIO DOURADO

- Comprimento: 36,00 m
- Largura : 13,00 m
- Área de tabuleiro: 468,00 m²
- Período de execução: 01.01.82 a 31.01.83

Em concreto armado com um vão de 26,00 m e dois balanços de 5,00 m cada.

1.1) INFRA-ESTRUTURA

SERVIÇOS

	QUANTIDADE/UN
- Tubulão Ø 1,60 a ar comprimido	14,00 m
- Alargamento da base de Ø 1,40 para Ø 3,40	37,83 m ³
- Enchimento de tubulão com concreto fck ≥ 150 kgf/cm ²	37,53 m ³
- Concreto magro	0,48 m ³
- Ensecadeira de madeira	24,960 m ²



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

Nº

Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO

suscritor

Albino F. Silva

TABELO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 02

1.2) MESOESTRUTURA

SERVIÇOS	QUANTIDADE/UN
- Concreto com $fck \geq 150$ kgf/cm ²	11,55 m ³
- Formas planas	64,36 m ²
- Aço CA-50B	1.472,892kg
- Aparelhos de apoio de Neoprene	167,024kg

1.3) SUPERESTRUTURA

- Concreto com $fck \geq 180$ kgf/cm ²	262,22 m ³
- Formas planas	1.116,39 m ²
- Aço CA-50B	36.486,48 kg
- Escoramento	2.900,00 m ³

1.4) ACABAMENTOS

- Guarda-corpo ($fck \geq 150$ kgf/cm ²)	72,00 m
- Pavimentação	30,74 m ³
- Placas de aproximação	2,00 un
- Pintura a cal do guarda corpo	72,00 m
- Pintura a nata de cimento da estrutura	900,00 m ²

2.) PONTE SOBRE O RIO NOVO

- Comprimento: 80,00 m
- Largura : 13,00 m
- Área do tabuleiro: 1.040,00 m²
- Período de execução: 01.05.82 a 31.01.83

Em concreto armado com um vão central de 28,00 m, dois vão extremos de 21,00 m cada e dois balanços de 5,00 m cada.

2.1) INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS	QUANTIDADE/UN
- Concreto $fck \geq 150$ kgf/cm ²	67,67 m ³
- Formas planas	175,48 m ²
- Aço CA-50B	4.027,90 kg



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
substituto
Hermes C. Ferrelha
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 03

- Tubulação a ar comprimido 48,00 m³
- Alargamento de base de $\varnothing$
1,60 para $\varnothing$ 3,40 m 75,04 m³
- Enchimento de tubulação
c/ concreto fck 150 kgf /
cm² 80,05 m³
- Escavação sem esgotamento 70,00 m³

2.2) MESOESTRUTURA

- Concreto com fck $\geq$ 150 kgf/
cm² 26,69 m³
- Formas planas 146,64 m²
- Aço CA-50B 7.242,23 kg
- Aparelho de apoio de Neoprene 320,51 kg

2.3) SUPERESTRUTURA

- Concreto com fck $\geq$ 180 kgf/
cm² 524,78 m³
- Formas planas 2.191,62 m²
- Aço CA-50B 72.831,25 kg
- Escoramento 6.353,11 m³


2.4) ACABAMENTOS

- Guarda-corpo (fck $\geq$ 150 kgf/cm²) 160,00 m
- Pavimentação 68,32 m²
- Placas de aproximação 2,00 un
- Pintura a cal do guarda-corpo 176,60 m
- Pintura a nata de cimento da
estrutura 1.697,00 m²

3.) PONTE SOBRE O RIO PIOLHINHO

- Comprimento: 44,00 m
- Largura : 13,00 m
- Área do tabuleiro: 572,00 m²
- Período de execução: 01.06.83 a 31.10.83

Em concreto protendido com um vão central de 30,00 m e dois balanços de 7,00 cada.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé,

Várzea Grande, 19/09/1988 9

Albino F. Silva
SUSCRITO

Bertoldo G. Pereira
ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 381-2003

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Albino F. Silva



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 04

3.1) INFRAESTRUTURA

- Concreto com $fck \geq 150$ kgf/cm ²	67,72 m ³
- Formas	128,06 m ²
- Aço CA-50B	1.076,34 kg
- Escavação com esgotamento	385,84 m ³
- Ensecadeira	219,80 m ²

3.2) MESOESTRUTURA

- Concreto com $fck \geq 150$ kgf/cm ²	17,95 m ³
- Formas	82,20 m ²
- Aço CA-50B	1.963,54 kg
- Aparelho de apoio de Neoprene	167,02 kg

3.3) SUPERESTRUTURA

- Concreto $fck \geq 260$ kgf/cm ²	311,19 m ³
- Formas	1.293,28 m ²
- Aço CA-50B	45.624,82 kg
- Aço duro CP-176/NR	6.175,93 kg
- Escoamento	3.068,72 m ³

3.4) ACABAMENTOS

- Guarda-corpo $fck \geq 150$ kgf/cm ²	88,00 m
- Pavimentação	37,58 m ³
- Pintura a cal do guarda-corpo	101,00 m
- Pintura a nata de cimento da estrutura	903,22 m ²

4.) PONTE SOBRE O Córrego Dois Irmãos

- Comprimento: 36,00 m
- Largura : 13,00 m
- Área do tabuleiro: 468,00 m²
- Período de execução: 01.07.83 a 31.10.83

Em concreto armado com um vão de 26,00 m e dois balanços de 5,00 m cada.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CAETANO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TACELHO
Albely F. Silva
SUSCITADO
Eduardo O. Ferreira
ESCRIVÃO AJUNTADO
Várzea Grande
Fone: 381-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 05

4.1) INFRAESTRUTURA

- Tubulão de Ø 1,60 a ar comprimido	14,00	m
- Alargamento da base de Ø 1,40 para Ø 3,40	37,52	m3
- Enchimento de tubulão com concreto fck 150 kgf/cm2	37,52	m3

4.2) MESOESTRUTURA

- Concreto com fck ≥ 150 kgf/cm2	11,55	m3
- Formas planas	64,36	m2
- Aço CA-50B	1.793,22	kg
- Aparelho de apoio de Neoprene	167,02	kg

4.3) SUPERSTRUTURA

- Concreto com fck ≥ 180 kgf/cm2	262,22	m3
- Formas planas	1.116,40	m2
- Aço CA-50B	36.486,48	kg
- Escoramento	2.463,35	m3

4.5) ACABAMENTOS

- Guarda-corpo (fck ≥ 150 kgf/cm2)	72,00	m
- Pavimentação	30,74	m3
- Pintura a cal do guarda-corpo	89,20	m
- Pintura a nata de cimento da estrutura	738,03	m2

5.) Os serviços foram executados de acordo com as Normas Técnicas em vigor no D.N.E.R. e projeto da obra.

E, para constar, eu Isabel Marques Pelett, matrícula nº 0.111.925-2 lavrei a presente CERTIDÃO que vai assinada pelo Sr. Adelino Prates Lescano, matrícula nº 283.939, Chefe do Setor de Comunicação e Reprografia do 11º DRF, aos vinte e sete dias do mês de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco.

Adelino Prates Lescano
ADELINO PRATES LESCANO
Chefe do St.CRp/11



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
depois.

Várzea Grande, 19/08/1985

VARZEA GRANDE

HERNOS C. FERREIRA
ESCREVANTE JURAMENTADO

Albino F. Silva
suplente

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fl. 01

C E R T I D ã O

EBEC - ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A, estabelecida à Rua Viana Moog, 67, Distrito de Pinhais, Município de Piraquara-PR, através de requerimento datado de vinte e oito de fevereiro de hum mil novecentos e oitenta e cinco, protocolizado neste 11º DRF, sob nº 201.11.000.662/85-7, vem requerer a expedição de CERTIDÃO, para fins de participar em concorrência pública

CERTIFICO: Em atendimento ao despacho do chefe do 11º DRF, constante às folhas 16, o seguinte:

REFERÊNCIA: Contrato PG-995/81 - EBEC - ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A, para execução dos serviços de Pavimentação na Rodovia BR-174/364/MT, trecho Km 358,914 - Km 435,713, subtrecho lote 263.3.

1 - Quantidades dos Serviços Executados

1.) TERRAPLENAGEM

1.1) Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores com Ø de até 0,15 m. Período 01.10.81 a 30.09.84	3.582.188,300 m2
1.2) Desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 0,30 m. Período 01.10.81 a 30.06.84	79.551,000 un
1.3) Desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro acima de 0,30 m. Período 01.10.81 a 30.06.84	46.792,000 un
1.4) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria. Período 01.05.82 a 31.08.84	2.201.916,126 m3



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
substituto
Hermes G. Ferreira
ESCREVENTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fl. 02

- 1.5) Escavação, carga e transporte de material de 2a. categoria. 718.912,519 m3
Período 01.05.83 a 31.07.84
- 1.6) Escavação, carga e transporte de material de 3a. categoria. 83.563,863 m3
Período 01.04.83 a 31.07.84
- 1.7) Compactação de aterros a 95% do Proctor Normal. 1.167.790,260 m3
Período 01.06.82 a 30.09.84
- 1.8) Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal 440.960,060 m3
Período 01.06.82 a 30.09.84

2.) VARIANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRÁFEGO

- 2.1) Escavação, carga e transporte de material para construção de variantes. 28.215,019 m3
Período 01.01.82 a 31.05.82
- 2.2) Escavação e carga de material para revestimento primário. 13.936,000 m3
Período 01.10.81 a 31.01.84
- 2.3) Momento de transporte para material de revestimento primário. 1.243.400,866 m3xKm
Período 01.10.81 a 31.01.84
- 2.4) Escavação de revestimento primário. 26.750,000 m3
Período 01.10.81 a 31.01.84

3.) PAVIMENTAÇÃO

- 3.1) Regularização do sub-leito 472.912,47 m2
Período 01.05.83 a 30.09.84
- 3.2) Reforço do sub-leito 206.899,435 m3
Período 01.05.83 a 30.09.84



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Várzea Grande

Foal: 331.2003

Albino F. Silva
SUCSTUUTO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fl. 03

3.3) Sub-base de solo estabilizado gra nulometricamente sem mistura. Período 01.05.83 a 30.09.84	143.176,788 m3
3.4) Base de brita graduada. Período 01.05.83 a 30.09.84	125.599,726 m3
3.5) Base de solo brita. Período 01.05.84 a 30.09.84	77.887,439 m3
3.6) Imprimação. Período 01.05.83 a 30.09.84	815.987,500 m2
3.7) Tratamento superficial simples. Período 01.07.83 a 30.09.84	232.786,230 m2
3.8) Tratamento superficial duplo. Período 01.02.84 a 30.09.84	547.597,940 m2
3.9) Fornecimento e transporte para canteiro de CAP-150/200, para tra- tamento superficial simples Período 01.07.83 a 30.09.84	416,266 ton
3.10) Fornecimento e transporte para canteiro de CAP-150/200, para tra- tamento superficial duplo Período 01.05.83 a 30.09.84	1.101,657 ton
3.11) Fornecimento e transporte para canteiro de CM-70 para imprima- ção. Período 01.05.83 a 30.09.84	848,627 ton
3.12) Momento de transporte do reforço do sub-leito. Período 01.05.83 a 30.09.84	646.323,961 m3xKm
3.13) Momento de transporte da sub- base. Período 01.05.83 a 30.09.84	2.269.386,367 m3xKm
3.14) Momento de transporte de base bri- ta graduada. Período 01.05.83 a 30.09.84	8.310.767,624 m3xKm



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1.005

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Aide F. Silva
TACELINO
Albel F. Silva
substituto
Hermes C. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 391-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fl. 04

- 3.15) Momento de transporte do tratamento superficial simples. 96.357,956 m3xKm
Período 01.07.83 a 30.09.84
- 3.15) Momento de transporte do tratamento superficial duplo. 631.075,512 m3xKm

4.) PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO

- 4.1) De 01.10.81 a 31.10.84
Perfazendo um total de 939 dias úteis

5.) VALORES

- Valor do Contrato - Preços Iniciais	Cr\$ 2.443.226.038
- Valor do Contrato - Reajustes	Cr\$ 1.200.000.000
- Valor de Termos Aditivos PI + Reaj.	Cr\$ 8.648.635.759
- Valor de apostilas PI + Reaj.	Cr\$ 10.281.735.190
- Valor Total Global	Cr\$ 22.573.596.987

6.) Que a obra foi executada dentro do cronograma, obedecendo o projeto e as normas técnicas do D.N.E.R.

E, para constar, eu Isabel Marques Pelett, matrícula nº 0.111.925-7, lavrei a presente CERTIDÃO que vai assinada pelo Sr. Adelino Prates Lescano, matrícula nº 283.939, Chefe do Setor de Comunicação e Reprografia do 11º DRF, aos vinte e hum dias do mês de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco.


ADELINO PRATES LESCANO
Chefe do St.CRpq/11.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

Hermos O. Perreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE

Fone: 331-2003

Albel F. Silva
suscritor

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fl. 01

C E R T I D Ã O

EBEC - ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A, estabelecida à Rua Viana Moog, 67, Distrito de Pinhais, Município de Piraquara-PR, através de requerimento datado de onze de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco, protocolizado neste 11º DRF, sob nº 201.11.000.664/85-0, vem requerer a expedição de CERTIDÃO, para fins de participar em concorrência pública.

CERTIFICO: Em atendimento ao despacho do chefe do 11º DRF, constante às folhas 4, o seguinte:

REFERÊNCIA: Contrato PG-955/81 - EBEC-ENGENHARIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES S/A, para execução dos serviços de Pavimentação na Rodovia BR-174/364/MT, trecho Km 358,914 - Km 435,713, subtrecho lote 263.3.

1 - Quantidade dos Serviços Executados

A) DRENAGEM

1) Descida d'agua de aterro tipo A Período 01.10.83 a 30.09.84	978,08	m
2) Descida d'agua - aterro tipo B Período 01.10.83 a 30.09.84	876,60	m
3) Valeta de pé de aterro tipo C Período 01.06.84 a 30.09.84	2.728,40	m
4) Valeta de proteção c/ erosão Período 01.03.84 a 30.06.84	514,50	m
5) Sarjeta de aterro Período 01.09.83 a 30.09.84	60.525,50	m
6) Entrada d'agua de aterro-decliv. constante. Período 01.10.83 a 31.08.84	270,00	Un
7) Entrada d'agua de aterro tipo ponto baixo-PIV Período 01.10.83 a 30.09.84	89,00	un
8) Sarjeta de corte Tipo A Período 01.08.83 a 30.09.84	39.772,84	m



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

Varzea Grande, 19/09/1985

Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO

Albino F. Silva
substituto

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Albino F. Silva
TABELÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 02

9) Sarjeta de corte tipo B	1.658,50	m
Período 01.09.83 a 30.09.84		
10) Sarjeta de corte tipo C	425,70	m
Período 01.08.83 a 30.09.83		
11) Valeta de coroamento de corte	11.534,56	m
Período 01.05.83 a 30.09.84		
12) Dreno longitudinal para corte em solo	19.392,62	m
Período 01.02.83 a 31.08.84		
13) Dreno Sub-Horizontal	360,00	m
Período 01.09.84 a 30.09.84		
14) Bacia de amortecimento tipo A	297,00	un
Período 01.09.84 a 30.09.84		
15) Enrocamento de pedra de mão	5.752,74	m3
Período 01.06.83 a 30.09.84		
16) Transporte de pedra de mão	17.530.526,88	m3
Período 01.09.84 a 30.09.84		
17) Remoção de solos moles	18.339,58	m3
Período 01.05.83 a 30.06.84		
18) Colchão drenante	14.171,61	m3
Período 01.05.83 a 30.06.84		
19) Escav. de vala em 1a. categoria	57.232,44	m3
Período 01.01.83 a 31.08.84		
20) Escav. de vala em 3a. categoria	1.405,28	m3
Período 01.03.83 a 31.07.84		

B) OBRAS DE ARTE CORRENTES

1) Corpo de BSTC diam. 0,80 m	460,80	m
Período 01.06.82 a 30.06.84		
2) Corpo de BSTC diam. 1,00 m	1.054,95	m
Período 01.05.82 a 31.03.84		
3) Corpo de BSTC diam. 1,20 m	240,40	m
Período 01.09.82 a 31.07.84		
4) Corpo de BDTC diam. 1,00 m	251,60	m
Período 01.07.82 a 30.09.83		
5) Corpo de BDTC diam. 1,20 m	120,40	m
Período 01.06.82 a 31.07.83		
6) Corpo de BTTC diam. 1,20 m	19,00	m
Período 01.07.82 a 31.07.82		



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

ARTOSIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
substituto
Hermes G. Perreira
ESCRIVÃO JUREMENTADO
PARTELA GRANDE
Fone: 331-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 03

7) Boca de BSTC diam. 0,80 m Período 01.06.84 a 30.06.84	48,00	un
8) Boca de BSTC diam. 1,00m Período 01.05.82 a 31.05.84	109,00	un
9) Boca de BSTC diam. 1,20 m Período 01.07.82 a 31.07.84.	17,00	un
10) Boca de BDTC diam. 1,00 m Período 01.07.82 a 30.09.83	16,00	un
11) Boca de BDTC diam. 1,20 m Período 01.06.82 a 31.07.83	8,00	Un
12) Boca de BTTC diam. 1,20 m Período 01.07.82 a 31.07.82	2,00	un
13) Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m Período 01.01.83 a 30.06.83	164,00	m
14) Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m Período 01.05.82 a 30.11.82	59,10	m
15) Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m Período 01.06.82 a 31.08.83	69,00	m
16) Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m Período 01.05.83 a 31.01.84	100,30	m
17) Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m Período 01.05.83 a 31.01.84	88,20	m
18) Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m Período 01.01.83 a 30.06.83	4,00	un
19) Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m Período 01.05.82 a 30.11.82	6,00	un
20) Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m Período 01.06.82 a 28.02.83	6,00	un
21) Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m Período 01.05.83 a 31.01.84	6,00	un
22) Boca de BTCC 200 x 200 m Período 01.05.83 a 31.01.84	6,00	un
23) Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m Período 01.09.84 a 30.09.84	19,10	m
24) Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m Período 01.09.84 a 30.09.84	22,30	m
25) Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m Período 01.09.84 a 30.09.84	2,00	un



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
deu fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE
Fone: 331-2003

HORTOS C. FERREIRA
ESCRIVÃO JURAMENTADO

Albino F. Silva
substituto

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Albino F. Silva
TABELÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 04

26) Boca BTCC 3,00 x 3,00 m	2,00	un
Período 01.09.84 a 30.09.84		
27) Caixa coletora BSTC diam. 0,80	10,00	un
Período 01.09.82 a 30.06.84		
28) Caixa coletora BSTC diam. 1,00	2,00	un
Período 01.09.82 a 31.01.84		
29) Caixa cole ora BSTC diam. 1,20 m	1,00	un
Período 01.07.84 a 31.07.84		

C) OBRAS COMPLEMENTARES

1) Placa circular Ø 1,00 m	136,00	un
Período 01.09.84 a 30.09.84		
2) Placa losangular. lado de 1,00 m	24,00	m
Período 01.09.84 a 30.09.84		
3) Placa retangular 2,00 x 0,50 m	4,00	un
Período 01.09.84 a 30.09.84		
4) Placa retangular 2,00 x 1,00 m	32,00	un
Período 01.09.84 a 30.09.84		
5) Placa de identificação de rodovia	2,00	un
Período 01.09.84 a 30.09.84		
6) Balizadores	2.698,00	un
Período 01.09.84 a 30.09.84		
7) Março quilométrico	77,00	un
Período 01.09.84 a 30.09.84		
8) Pintura de faixa contínua	124,26	km
Período 01.08.84 a 30.09.84		
9) Pintura de faixa descontínua	42,13	km
Período 01.09.84 a 30.09.84		
10) Cerca de arame liso	153.239,20	m
Período 01.11.82 a 30.04.84		
11) Defensas metálicas	560,00	m
Período 01.09.84 a 30.09.84		
12) Execução de passagem inferior p/ gado	5,00	un
Período 01.03.83 a 30.09.83		
13) Hidrosemeadura	1.318.533,70	m2
Período 01.01.83 a 30.11.84		



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19 de 09 de 1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide R. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
SUSCRITO
Bernice G. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls 05

D) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1) Escritório de supervisão	142,00	m2
Período 01.04.82 a 30.04.82		
2) Residência do eng. residente	184,00	m2
Período 01.05.82 a 31.05.82		
3) Residência do eng. auxiliar	86,00	m2
Período 01.05.82 a 31.05.82		
4) Alojamento	305,00	m2
Período 01.04.82 a 30.04.82		
5) Cantina	169,00	m2
Período 01.05.82 a 31.05.82		

Os serviços foram executados de acordo com as Normas técnicas em vigor no D.N.E.R. e projeto da Obra.

E, para constar, eu Isabel Marques Pelett, matrícula nº 0.11.925-7 lavrei a presente CERTIDÃO que vai assinada pelo Sr. Adelino Prates Lescano, matrícula nº 283.939, Chefe do Setor de Comunicação e Reprografia do 11º DRF, aos vinte e hum dias do mês de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco.

Adelino Prates Lescano
ADELINO PRATES LESCANO
Chefe do Sr.CRpg/11

[Assinatura]



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tabelião
Albel F. Silva
substituto
Hermes G. Ferreira
ESCREVENTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 391-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

C E R T I D Ã O

C.R. ALMEIDA S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, estabelecida à Rua Vicente Machado, 1771, na cidade de Curitiba-PR, através de requerimento datado de onze de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco, protocolizado neste 11º DRF, sob nº..... 201.11.000.665/85-6, vem requerer a expedição de CERTIDÃO, para fins de participar em concorrência pública.

CERTIFICO: Em atendimento ao despacho do chefe do 11º DRF, constante às folhas 3, o seguinte:

REFERÊNCIA: Contrato PG-954/81 - C.R. ALMEIDA S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, para execução dos serviços de Pavimentação na Rodovia BR-174/374/MT, trecho Km 286,597 - Km 358,914, subtrecho lote 263.2.

1 - Pessoal Responsável

- Cecílio do Rego Almeida	Engº Responsável Técnico
- Dultevir Guerreiro Vilar de Melo	Engº Responsável Técnico
- Luiz Fernando Wolff de Carvalho	Engº Responsável Técnico
- João Villar Garcia	Engº Supervisor de Obras
- José Irineu Fiacadori	Engº Residente
- Júlio Inoue	Engº Auxiliar

E, para constar, eu Isabel Marques Pelett, matrícula nº 0.111.925-7 lavrei a presente CERTIDÃO que vai assinada pelo Sr. Adelino Prates Lescano, matrícula nº 283.939, Chefe do Setor de Comunicação e Reprografia do 11º DRF, aos vinte e hum dias do mês de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco.

Adelino Prates Lescano
ADELINO PRATES LESCANO

Chefe do St.CRpg/11



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

ABRIL F. SILVA
ABRIL F. SILVA
SUSCRITO
dermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
Folha: 331-2003
F. SILVA
ABRIL F. SILVA
SUSCRITO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Fl. 01

C E R T I D Ã O

C.R. ALMEIDA S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, estabelecida à Av. Vicente Machado, 1771, em Curitiba-PR, através de requerimento datado de dezoito de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco, protocolizado neste 11º DRF, sob nº 201.11.000.703 / 85-5, vem requerer a expedição de CERTIDÃO, para fins de participação em concorrência pública.

CERTIFICO: Em atendimento ao despacho do chefe do 11º DRF, constante às folhas 8, o seguinte:

REFERÊNCIA: Contrato PG-954/81 - C.R. ALMEIDA S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, para execução de Obras de Arte Especiais, na Rodovia BR-174/364/MT, trecho Km 286,597 - Km 358, 914, subtrecho lote 263.2.

1) Quantidade dos Serviços Executados

1.) PONTE SOBRE O RIO SEIXAS

- Comprimento: 80,00 m
- Largura : 13,00 m
- Área do tabuleiro: 1.040 m2
- Período de execução: 01.09.82 a 30.06.83

Em concreto armado com um vão central de 28,00 m, dois vãos externos de 21,00 m cada e dois balanços de 5,00 m cada.

1.1) INFRA-ESTRUTURA

<u>SERVIÇOS</u>	QUANTIDADE/UN
- Concreto com $f_{ck} \geq 150$ kgf/cm2	67,68 m3
- Formas	67,52 m2
- Aço CA-50B	4.027,90 kg
- Tubulão ϕ 1,60 à ar comprimido	38,40 m
- Alargamento de base de ϕ 1,60 para ϕ 3,20 m	68,10 m3
- Enchimento de tubulão com concreto $f_{ck} \geq 150$ kgf/cm2	99,28 m3



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fono: 331-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 02

- Escavação sem esgotamento 163,20 m3

1.2) MESO ESTRUTURA

SERVIÇOS	QUANTIDADE/UN
- Concreto fck $\geq$ 150 kgf/cm ²	24,61 m3
- Formas planas	136,24 m2
- Aço CA-50B	5.782,40 kg
- Aparelhos de apoio de Neoprene	320,51 kg

1.3) SUPER ESTRUTURA

- Concreto fck $\geq$ 180 kgf/cm ²	524,78 m3
- Formas planas	2.191,62 m2
- Aço CA-50B	72.757,40 kg
- Escoramento	4.900,00 m3

1.4) ACABAMENTOS

- Guarda corpo (fck $\geq$ 150 kgf/cm ²)	160,00 m
- Pavimentação	68,32 m3

2.) PONTE SOBRE O RIO GALERA

- Comprimento. 52,00 m
- Largura : 13,00 m
- Área do tabuleiro. 676,00 m2
- Período de execução: 01.12.82 a 30.06.83

Em concreto protendido com um vão central de 35,00 m e dois balanços de 8,50 m cada.

2.1) INFRA-ESTRUTURA

SERVIÇOS	QUANTIDADE/UN
- Concreto fck $\geq$ 150 kgf/cm ²	32,52 m3
- Formas	76,28 m2
- Aço CA-50B	1.936,81 kg
- Tubulão $\varnothing$ 1,60 à ar comprimido	12,80 m
- Alargamento de base de $\varnothing$ 1,60 para $\varnothing$ 3,80 m	58,94 m3
- Escavação sem esgotamento	55,85 m3



.....

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 30/09/1985

ARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELO

Albino F. Silva

SUBSTITUTO

HERNANDES G. FERREIRA

ESCRIVÃO JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 381-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 03

- Enchimento de tubulão com concreto fck $\geq$ 150 kgf/cm² 58,94 m³

2.2) MESO-ESTRUTURA

- Concreto fck $\geq$ 150 kgf/cm² 16,42 m³
- Formas planas 75,80 m²
- Aço CA-50B 3.119,81 kg
- Aparelho de apoio de Neoprene 206,12 kg

2.3) SUPER-ESTRUTURA

- Concreto fck $\geq$ 260 kgf/cm² 406,53 m³
- Formas planas 1.524,21 m²
- Aço CA-50B 50.880,91 kg
- Escoramento 4.900,00 m³
- Aço duro CP- ϕ 76/RN 9.560,03 kg

2.4) ACABAMENTOS

- Guarda-corpo (fck $\geq$ 150 kgf/cm²) 104,00 m
- Pavimentação 44,41 m³

3.) PONTE SOBRE O RIO PAPAGAIO

- Comprimento: 44,00 m
- Largura : 13,00 m
- Área do tabuleiro: 572,00 m²
- Período de execução: 01.04.82 a 31.01.83

Em concreto protendido com um vão central de 30,00 m e dois balanços de 7,00 m cada.

3.1) INFRA-ESTRUTURA

SERVIÇOS

- Concreto com fck $\geq$ 150 kgf/cm²
- Formas planas
- Aço CA-50B
- Tubulão de ϕ 1,60 à ar comprimido
- Alargamento de base de tubulão de ϕ 1,60 m para 3,60 m

QUANTIDADE/UN

41,42 m³83,23 m²

676,87 kg

6,40 m

26,89 m³

AUTENTICAÇÃO

esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé:

Várzea Grande, 19/09/1985

CARVOPIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Alibel F. Silva
substituto
Hermes O. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
Várzea Grande
Fone: 321-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 04

- Enchimento de tubulão com concreto fck 150 kgf/cm ²	126,89 m ³
- Escavação com esgotamento	626,12 m ³
- Ensecadeira de madeira	619,80 m ²
- Concreto magro	1,06 m ³

3.2) MESO-ESTRUTURA

- Concreto com fck $\geq$ 150 kgf/cm ²	16,51 m ³
- Formas planas	83,76 m ²
- Aço CA-50B	2.376,31 kg
- Aparelhos de apoio de Neoprene	167,02 kg

3.3) SUPER-ESTRUTURA

- Concreto fck $\geq$ 260 kgf/cm ²	318,54 m ³
- Formas planas	1.299,27 m ²
- Aço CA-50B	45.624,82 kg
- Escoramento	3.006,00 m ³
- Aço duro CP-176 RN	6.173,93 kg

3.4) ACABAMENTOS

- Guarda-corpo fck $\geq$ 150 kgf/cm ²	88,00 m
- Pavimentação	37,58 m ³

4.) PONTE SOBRE O RIO BACURIZAL

- Comprimento: 36,00 m
- Largura : 13,00 m
- Área do tabuleiro: 468,00 m²
- Período de execução: 01.03.82 a 31.01.83

Em concreto armado com um vão central de 26,00 m e dois balanços de 5,00 m cada.

4.1) INFRA-ESTRUTURA

SERVIÇOS

- Concreto com fck $\geq$ 150 kgf/cm²
- Formas planas
- Tubulão $\varnothing$ 1,60 à ar comprimido

QUANTIDADE/UN

25,88 m³
43,80 m²
7,00 m



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 30/09/1985

VARZEA GRANDE

HERNANDES
ESCRIVÃO JUDICIAL

Fone: 331-2003

Albino R. Silva
substituto

Ataide R. Silva
TAFELER

CARTÓRIO PROTESTO - 111



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls.05

- Alargamento de base de $\varnothing$ 1,60
para $\varnothing$ 3,40 m 18,76 m
- Enchimento de tubulão com con-
creto fck $\geq$ 150 kgf/cm² 18,77 m³
- Escavação com esgotamento 490,50 m³
- Ensecadeira de madeira 137,08 m²

4.2) MESO-ESTRUTURA

- Concreto fck $\geq$ 150 kg/cm² 14,75 m³
- Formas planas 80,36 m²
- Aço CA-50B 2.189,26 kg
- Aparelho de apoio Neoprene 167,02 kg

4.3) SUPER-ESTRUTURA


- Concreto fck $\geq$ 180 kgf/cm² 262,22 m³
- Formas planas 1.116,39 m²
- Aço CA-50B 36.486,49 kg
- Escoramento 2.400,00 m³

4.4) ACABAMENTOS

- Pavimentação 30,74 m³
- Guarda-corpo (fck $\geq$ 150 kgf/cm²) 72,00 m
- Pintura a nata de cimento da estrutura 120,00 m²

5.) Os serviços foram executados de acordo com as Normas Técnicas em vigor no D.N.E.R. e projeto da obra.

E, para constar, eu Isabel Marques Pelett, matrícula nº 0.111.925-2 lavrei a presente CERTIDÃO que vai assinada pelo Sr. Adelino Prates Lescano, matrícula nº 283.939, Chefe do Setor de Comunicação e Reprografia do 11º DRF, aos vinte e sete dias do mês de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco.


ADELINO PRATES LESCANO
Chefe do St.CRpg/11



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
Alibel F. Silva
substituto
Hermes O. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fl. 01

C E R T I D ã O

C.R. ALMEIDA S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, estabeleci-
da à Rua Vicente Machado, 1771, na cidade de Curitiba-PR, atra-
vés de requerimento datado de onze de março de hum mil novecen-
tos e oitenta e cinco, protocolizado neste 11º DRF, sob nº
201.11.000.666/85-2, vem requerer a expedição de CERTIDÃO, para
fins de participar em concorrência pública.

CERTIFICO: Em atendimento ao despacho do chefe do 11º
DRF, constante às folhas 19, o seguinte:

REFERÊNCIA: Contrato PG-954/81 - C.R. ALMEIDA S/A - EN-
GENHARIA E CONSTRUÇÕES, para execução dos serviços de Pavimenta-
ção na Rodovia BR-174/364/MT, trecho Km 286,597 - Km 358,914, sub-
trecho lote 263.2.

1 - Quantidade dos Serviços Executados

1.) TERRAPLENAGEM

1.1) Desmatamento, destocamento e lim- peza de área com árvores de diâ- metro de até 0,15 m. Período 01.10.81 a 30.09.84	4.146.084,210 m2
1.2) Desmatamento, destocamento de ár- vores com diâmetro até 0,30 m. Período 01.10.81 a 31.03.84	53.743,000 un
1.3) Desmatamento, destocamento de ár- vores com diâmetro acima de 0,30 m. Período 01.10.81 a 30.09.84	46.546,000 un
1.4) Escavação, carga, transporte de material de 1ª categoria. Período 01.01.82 a 30.09.84	2.156.334,244 m3



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1988

CAETANO REGISTRO CIVIL
Ataide F. SILVA
TABELÃO
Aldo F. Silva
SUSCRITO
Herlles G. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 3812003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 02

1.5) Escavação, carga, transporte de material de 2a. categoria. Período 01.01.84 a 30.09.84	183.503,395 m3
1.6) Escavação, carga, transporte de material de 3a. categoria. Período 01.09.83 a 30.09.84	6.660,180 m3
1.7) Compactação de aterro a 95%. Período 01.05.82 a 30.09.84	898.489,34 m3
1.8) Compactação de aterro a 100% do proctor normal. Período 01.06.82 a 30.06.82	471.579,620 m3
1.9) Colchão drenante. Período 01.06.82 a 30.06.84	11.051,40 m3
1.10) Remoção de solos moles. Período 01.05.82 a 30.11.82	4.179,00 m3

2.) VARIANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRÁFEGO

2.1) Escavação, carga de material para revestimento primário. Período 01.11.81 a 31.01.84	61.601,73 m3
2.2) Momento de transporte para revestimento primário. Período 01.11.81 a 31.01.84	173.389,20 m3xkm
2.3) Execução de revestimento primário. Período 01.11.81 a 31.01.84	61.601,73 m3

3.) PAVIMENTAÇÃO

3.1) Regularização do sub-leito. Período 01.05.83 a 30.09.84	968.685,87 m2
3.2) Reforço do sub-leito. Período 01.05.83 a 30.09.84	324.224,01 m3
3.3) Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura. Período 01.05.83 a 30.09.84	132.789,05 m3



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09 1988

CARLTON RIBEIRO SILVA
Ataíde F. Silva
TAREFADO
Albino F. Silva
SUSSTITUTO
Hermes G. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 338-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 03

- 3.4) Base de solo brita. 187.696,43 m3
Período 01.06.83 a 30.09.84
- 3.5) Imprimação 749.337,260 m2
Período 01.06.83 a 30.09.84
- 3.6) Tratamento superficial betumino
so simples. 216.154,98 m2
Período 01.08.83 a 30.09.84
- 3.7) Tratamento superficial betumino
so duplo. 504.361,62 m2
Período 01.10.83 a 30.09.84
- 3.8) Momento de transporte reforço
do sub-leito. 1.391.778,300 m3xkm
Período 01.05.83 a 30.09.84
- 3.9) Momento de transporte reforço
da sub-base 1.810.429,523 m3xkm
Período 01.05.83 a 30.09.84
- 3.10) Momento transporte para base. 6.075.009,86 m3xkm
Período 01.03.83 a 30.09.84
- 3.11) Momento transporte tratamento
superficial simples. 86.495,88 Txkm
Período 01.08.83 a 30.09.84
- 3.12) Momento transporte tratamento
superficial duplo. 550.428,250 Txkm
Período 01.08.83 a 30.09.84
- 3.13) Fornecimento, transporte para
canteiro CAP 150/200 para tra
tamento superficial betuminoso
simples. Período 01.01.84 a 30.09.84 273,429 t
- 3.14) Fornecimento transporte para
canteiro de CAP 150/200 para
tratamento superficial betumi
noso duplo. 1.120,338 t
Período 01.05.83 a 30.09.84



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1988

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELÃO
Alibel F. Silva
substituto
Hermes G. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls.04

3.15) Fornecimento e transporte para
canteiro de CM-70 para imprima
ção.

831,764 t

Período 01.05.83 a 30.09.84

4.) PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO

4.1) De 01.10.81 a 31.10.84

Perfazendo um total de 939 dias úteis,

5.) VALORES

- Valor de Contrato - Preços Iniciais	- Cr\$ 2.226.000.402
- Valor de Contrato - Reajustes	- Cr\$ 1.100.000.000
- Valor de Termos Aditivos-PI + Reaj.	- Cr\$ 9.045.921.765
- Valor de Apostilas - PI + Reaj.	- Cr\$ 3.128.000.000
- Valor Total Global	- Cr\$ 15.499.922.167

6.) Que a obra foi executada dentro do cronograma, obedecendo o projeto e as normas técnicas do DNER.

E, para constar, eu Isabel Marques Pelett, matrícula nº 0.111.925-7 lavrei a presente CERTIDÃO que vai assinada pelo Sr. Adelino Prates Lescano, matrícula nº 283.939, Chefe do Setor de Comunicação e Reprografia do 11º DRF, aos vinte e hum dias do mês de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco.

Adelino Prates Lescano
ADELINO PRATES LESCANO
Chefe do St.CRpg/11

[Assinatura]



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

Ataide F. Silva

TABELÃO

Albino F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Ferreira

ESCRIVENTE JURAMENTADO

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 18/09/1985



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fl . 01

C E R T I D ã O

C.R. ALMEIDA S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, estabelecida à Rua Vicente Machado, 1771, na cidade de Curitiba-PR, através de requerimento datado de onze de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco, protocolizado neste 11º DRF, sob nº 201.11.000.667/85-9, vem requerer a expedição de CERTIDÃO, para fins de participar em concorrência pública.

CERTIFICO: Em atendimento ao despacho do chefe do 11º DRF, constante às folhas 04, o seguinte:

REFERÊNCIA: Contrato PG-954/81 - C.R. ALMEIDA S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, para execução dos serviços de Pavimentação na Rodovia BR-174/364/MT, trecho Km 286,597 - Km 358,914, sub-trecho lote 263.2.

1 - Quantidade dos Serviços Executados.

A) DRENAGEM

1) Descida d'agua - aterro tipo A Período 01.01.84 a 30.09.84	1.080,55	m
2) Descida d'agua - aterro tipo B Período 01.01.84 a 30.09.84	856,05	m
3) Valeta pê de aterro - tipo A Período 01.06.83 a 30.09.84	13.500,40	m
4) Valeta de aterro - tipo C Período 01.03.84 a 30.09.84	1.110,60	m
5) Sargeta de aterro Período 01.07.83 a 30.09.84	54.686,35	m
6) Sargeta de corte - tipo B Período 01.08.83 a 31.08.84	11.749,20	m
7) Valeta de coroamento de corte Período 01.04.83 a 30.06.84	3.774,00	m
8) Dreno longitudinal em solo Período 01.11.82 a 30.09.84	12.704,65	m
9) Esc. valas em la categoria Período 01.07.82 a 31.08.84	34.687,23	m



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande,

1.98

CAIXA DE REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
Tabelião
Albino F. Silva
Substituto
Henrique G. Ferreira
ESCRITÓRIO DE JURAMENTADO
FONE: 381-2003
VAREZA C. A. 71



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 02

10) Esc. de vala em 3a categoria	462,16	m3
Período 01.03.83 a 30.06.84		
11) Saída d'agua - tipo A	106,00	un
Período 01.07.84 a 30.09.84		
12) Saída d'agua - tipo A	254,00	un
Período 01.07.84 a 30.09.84		
13) Bacia de amortecimento - tipo A	363,00	un
Período 01.07.84 a 30.09.84		

B) OBRAS DE ARTE CORRENTES

1) Corpo - BSTC D 0,80 m	206,00	m
Período 01.05.82 a 30.04.84		
2) Corpo - BSTC D 1,00 m	890,30	m
Período 01.05.82 a 31.05.84		
3) Corpo - BSTC D 1.20 m	144,00	m
Período 01.08.82 a 31.05.83		
4) Corpo - BDTC D 1.00 m	78,00	m
Período 01.08.82 a 31.03.84		
5) Corpo - BDTC D 1.20 m	89,00	m
Período 01.06.82 a 28.02.83		
6) Corpo - BTTC D 1,20 m	31,00	m
Período 01.06.82 a 30.06.82		
7) Boca - BSTC D 0.80m	24,00	un
Período 01.06.82 a 30.04.84		
8) Boca - BSTC D 1.00 m	93,00	un
Período 01.05.82 a 31.05.84		
9) Boca - BSTC D 1.20 m	10,00	un
Período 01.08.82 a 31.05.83		
10) Boca - BDTC D 1,00 m	6,00	un
Período 01.08.82 a 31.03.84		
11) Boca - BDTC D 1,20 m	6,00	un
Período 01.06.82 a 28.02.83		
12) Corpo - BSCC 2.00 x 2.00 m	124,10	m
Período 01.07.82 a 30.09.83		
13) Corpo - BSCC 2.50 x 2.50 m	59,90	m
Período 01.06.82 a 30.11.82		



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO
ABDOL F. SILVA
SUCSSITUTO
Hermes O. Ferreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 381-2003



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM**

fls. 03

14) Corpo - BDCC 2.00 x 2.00 m	145,20	m
Período 01.12.82 a 30.06.83		
15) Corpo - BDCC 2.50 x 2.50 m	18,20	m
Período 01.09.82 a 30.09.82		
16) Corpo - BDCC 3.00 x 3.00 m	21,00	m
Período 01.06.83 a 30.06.83		
17) Corpo - BTCC 2.00 x 2.00 m	34,40	m
Período 01.07.82 a 30.04.83		
18) Corpo - BTCC 3.00 x 3.00 m	17,60	m
Período 01.07.82 a 31.07.82		
19) Bocas - BSCC 2.00 x 2.00 m	12,00	un
Período 01.07.82 a 30.09.83		
20) Bocas - BSCC 2.50 x 2.50 m	6,00	un
Período 01.06.82 a 30.11.82		
21) Bocas - BDCC 2.00 x 2.00 m	8,00	un
Período 01.12.82 a 30.09.83		
22) Bocas - BDCC 2.50 x 2.50 m	2,00	un
Período 01.09.82 a 30.09.82		
23) Bocas - BDCC 3.00 x 3.00 m	2,00	un
Período 01.06.83 a 30.06.83		
24) Bocas - BTCC 2.00 x 2.00 m	4,00	un
Período 01.07.82 a 30.04.83		
25) Bocas - BTCC 3.00 x 3.00 m	2,00	un
Período 01.07.82 a 31.07.82		
26) Caixa coletora BSTC D 1.00 m	3,00	un
Período 01.04.83 a 30.09.84		
27) Boca - BTTC D 1.20 m	2,00	un
Período 01.06.82 a 30.06.82		
28) Enrocamento de pedra de mão arrumada	8.478,49	m3
Período 01.05.83 a 30.09.84		

C) OBRAS COMPLEMENTARES

1) Placa circular D 1.00 m	79,00	un
Período 01.08.84 a 30.09.84		
2) Placa retangular 2.00 x 1.00 m	12,00	un
Período 01.08.84 a 31.08.84		
3) Placa identificação da rodovia	2,00	un
Período 01.08.84 a 31.08.84		



CARTÃO DE REGISTRO CIVIL

At. A. N. 100

DELEGAÇÃO

Albino R. Silva

SUBSTITUTO

HORTES C. FORTES

ESCRIVÃO JUREMANTADO

VARZEA GRANDE

Foal: 331-2003

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 09/10/1985



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

fls. 04

4) Balizadores	2.547,00	un
Período 01.08.84 a 30.09.84		
5) Marco quilométrico	72,00	un
Período 01.08.84 a 31.08.84		
6) Pintura faixas contínua	69,97	Km
Período 01.08.84 a 31.09.84		
7) Pintura faixa descontínua	47,00	Km
Período 01.08.84 a 30.09.84		
8) Cerca de arame farpado	5.060,00	m
Período 01.09.82 a 30.09.82		
9) Cerca de arame liso	140.576,60	m
Período 01.06.82 a 31.08.83		
10) Defensas metálicas	560,00	m
Período 01.08.84 a 31.08.84		
11) Execução de passa gado	14,00	un
Período 01.04.83 a 31.08.83		
12) Hidrossemeadura	1.367.335,88	m2
Período 01.01.83 a 31.10.84		

D) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1) Escritório de supervisão	142,00	m2
Período 01.04.82 a 30.04.82		
2) Residência para eng.residente	92,00	m2
Período 01.05.82 a 31.05.82		
3) Residência para eng. auxiliar	86,00	m2
Período 01.05.82 a 31.05.82		
4) Alojamento	305,00	m2
Período 01.05.82 a 31.05.82		
5) Cantina	169,00	m2
Período 01.05.82 a 31.05.82		

Os serviços foram executados de acordo com as Normas Técnicas em vigor no D.N.E.R. e projeto da Obra.

E, para constar, eu Isabel Marques Pelett, matrícula nº 0.111.925-7 lavrei a presente CERTIDÃO que vai assinada pelo Sr. Adelino Prates Lescano, matrícula nº 283.939, Chefe do Setor de Comunicação e Reprografia do 11º DRF, aos vinte e hum dias do mês de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco.

Adelino Prates Lescano
ADELINO PRATES LESCANO
Chefe do St.Crpg/11



JAOB 05.01

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
foi fé.

Arara Grande, 09 / 1985

VARZEA GRANDE

Fone: 321-2003

HERMES O. FERREIRA
ESCRIVÃO JUDICIÁRIO

SUBSTITUTO

ALDO F. OLIVEIRA

TABELÃO

ALDO F. OLIVEIRA

CARTÃO DE PROTESTO



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Construções - Topografia

Márcio Ricardo Bueno Gonçalves





ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO



C E R T I D ã O Nº 242 / 79 - DC

CONTRATO Nº 214/77 DE : 09.11.77
 RODOVIA : PR/466 LOTE :
 TRECHO :
 SUBTRECHO : FOZ DO AREIA - BITURUNA
 EXTENSÃO : 35,74 Km
 PRAZO CONTRATUAL : 450 dias consecutivos
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27.11.77 a 19.02.79

CERTIFICAMOS, que a firma DM - Construtora de Obras

Ltda , executou para este Departamento, na extensão rodoviária acima caracterizada e no período de 450 dias consecutivos, serviços de Terraplenagem e Pavimentação que foram medidos e recebidos conforme Termo de Recebimento datado de 19/ 02/79 .

Os serviços executados, são os a seguir relacionados com seus respectivos períodos de execução, unidades, quantidades e preços finais:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Desmatamento, destobamento e limpeza de árvores 27.11.77 a 19.02.79	m2	1.064.448,91	1.445.323,78
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT= 50 a 600 m 27.11.77 a 19.02.79	m3	1.264.467,114	15.274.124,68
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT= 50 a 600 m 27.11.77 a 19.02.79	m3	898.357,586	21.557.936,57
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT= 50 a 600 m 27.11.77 a 19.02.79	m3	301.041,500	29.813.266,28
Remoção de solos moles 27.12.77 a 19.02.79	m3	40.228,00	1.388.605,22

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO NOTARIAL CIVIL
Ataide A. Silva
TABELÃO
Abel A. Silva
substituto
Hermes C. Perreira
ESCRIVÃO JURAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
Fone: 331-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Compactação de aterros 27.11.77 a 19.02.79	m2	828.409,00	3.353.549,76
PAVIMENTAÇÃO			
Regularização em rocha 27.05.78 a 31.12.78	m2	40.140,00	2.446.022,00
Regularização em solo 25.02.78 a 19.02.79	m2	337.265,70	730.237,19
Sub-base de rachão 27.03.78 a 19.02.79	m3	70.331,28	13.466.810,11
Base de brita graduada 26.04.78 a 19.02.79	m3	50.842,61	13.366.600,72
Imprimação 25.06.78 a 19.02.79	m2	333.505,46	175.214,55
Asfalto diluído CM - 30 25.03.78 a 19.02.79	t	400,205	1.167.854,34
Tratamento superficial duplo 25.06.78 a 19.02.79	m2	265.991,89	3.285.861,75
Cimento asfáltico para T.S.D. 25.06.78 a 19.02.79	t	930,98	2.749.202,51
DRENAGEM PROFUNDA			
Execução de drenos tipo "1" 25.02.78 a 31.12.78	mL	21.968,50	3.540.443,46
Execução de drenos tipo "2" 27.12.77 a 31.12.78	mL	5.147,50	340.198,27
Saída de drenos em concreto simples 31.12.78 a 19.02.79	unid	90	18.228,60
Reajustamento referente a serviços de drenagem profunda	CR\$	-	923.269,55
DRENAGEM SUPERFICIAL			
Valas de proteção de taludes em corte (tipo "1") 27.12.77 a 19.02.79	mL	27.275,20	304.663,98
Sargeta de concreto simples "IN LO CO" (corte) 24.07.78 a 19.02.79	mL	34.326,40	3.083.540,31
Escavação de canais "corta rios" em material de 1ª categoria 27.12.77 a 31.12.78	m3	11.220,50	195.012,29
Escavação em canais "corta-rios" em material de 3ª categoria 27.12.77 a 31.12.78	m3	4.032,50	763.755,50
Reajustes referente a serviços de drenagem superficial	CR\$		1.247.295,16



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Marãea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Alaide F. Silva
TABELÃO
Albel F. Silva
substituto
Hermes G. Perreira
ESCREVENTE APLACENTADO
VAREJA GRANDE
Fone: 321-2003



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
<u>O.A.C.</u>			
Corpo de bueiros ϕ 0,80 27.11.77 a 19.02.79	mL	2.013,70	2.038.750,43
Corpo de bueiros ϕ 1,00 27.11.77 a 31.12.78	mL	388,00	553.780,76
Corpo de bueiro ϕ 1,20 27.11.77 a 31.12.78	mL	150,70	286.307,39
Corpo de bueiro duplo ϕ 1,00 25.02.78 a 31.12.78	mL	86,55	215.777,80
Corpo de bueiro duplo ϕ 1,20 25.02.78 a 31.12.78	mL	47,35	127.311,84
Corpo de BSCC 1,60 x 2,40 25.02.78 a 31.12.78	mL	78,70	385.030,31
Corpo de BSCC 1,90 x 2,40 25.06.78 a 31.12.78	mL	32,20	172.179,84
Corpo de BSCC 2,10 x 3,20 27.03.78 a 25.04.78	mL	16,70	106.197,97
Boca de bueiro simples ϕ 0,80 25.06.78 a 31.12.78	unid	176	406.727,20
Boca de bueiro simples ϕ 1,00 25.06.78 a 31.12.78	unid	38	135.847,72
Boca de bueiro simples ϕ 1,20 25.06.78 a 31.12.78	unid	12	61.398,48
Boca de bueiro duplo ϕ 1,00 25.06.78 a 24.07.78	unid	4	19.304,48
Boca de bueiro duplo ϕ 1,20 25.06.78 a 31.12.78	unid	4	27.129,44
Boca de BSCC-1,60 x 2,40 25.06.78 a 31.12.78	unid	10	223.394,00
Boca de BSCC 1,90 x 2,90 25.06.78 a 24.07.78	unid	4	169.209,40
Boca de BSCC 2,10 x 3,20 25.06.78 a 24.07.78	unid	2	77.561,52
Caixa coletora de sarjeta com tampa para o ϕ 0,80 c/h = 2,50 m 24.08.78 a 31.01.79	unid	41	148.063,30
Caixa coletora de sarjeta com tampa ϕ 0,80 c/h = 3,00 m 24.07.78 a 23.08.78	unid	01	4.111,15
Caixa coletora de talvegue sem tam- pa para ϕ 0,80 c/h=1,50 m 24.08.78 a 31.12.78	unid	01	1.472,72



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09/1985

CARTEIRO REGISTRO CIVIL
Alaide S. Silva
TARELLO
Albel F. Silva
SUBSTITUTO
Hermes O. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO
VARZEA GRANDE
Fone: 331-2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE EXECUÇÃO	UNIDA DES	QUANTIDADES	PREÇOS FINAIS
Caixa coletora de talvegue sem tam- pa para Ø 0,80 c/h=3,50 m 24.08.78 a 31.12.78	unid	01	3.472,12
Escavação manual para fundação de bueiro em material de 1ª categoria 27.11.77 a 19.02.79	m3	24.267,50	722.200,80
Escavação manual para fundação de bueiro em material de 2ª categoria 27.11.77 a 19.02.79	m3	5.230,08	226.671,67
Escavação manual para fundação de bueiro em material de 3ª categoria 27.11.77 a 19.02.79	m3	4.267,50	423.421,35
Reajuste referente a serviços de O. A. C.	CR\$	-	1.270.162,83
SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO			
Mão de obra, Equipamento, materiais 24.08.78 a 19.02.79	CR\$	-	364.450,01
VALOR TOTAL GLOBAL (inclusive reajustes) CR\$			

128.806.950,58



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

VARZEA GRANDE

ESCRIVENTE JURAMENTADO

Hernês G. Pereira

SUBSTITUTO

Albel F. Silva

TABELÃO

Ataide F. Silva

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL

C E R T I D Ã O Nº 242 / 79 - DC - Continuação

Fls.5"

As pessoas da firma, até o nível de encarregado, que trabalharam na execução dos serviços, são as a seguir relacionadas, com seus respectivos períodos de participação e funções:

NOME COMPLETO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FUNÇÃO
JOÃO KOPROSKI	27.11.77 - 19.02.79	ENGº RESP.TÉCNICO
ASPERMONT ROBERTO COLLEONE	" "	ENGº SUPERVISOR
RODOLFO RENJIFO NAVARRETE	" "	ENGº PREPOSTO
MÁRCIO R. BUENO GONÇALVES	" "	ENGº AUXILIAR
ARNO DE OLIVEIRA	" "	ENC. GERAL
RUBENS CARLOS MARCHIOLO	" "	ENC. GERAL
CARLOS SANT'ANA	" "	ENC. TERRAPL.
JOSÉ ADILSON DE SOUZA	" "	ENC. TERRAPL.
HILDO DE CAMPOS	" "	ENC. PEDREIRA
GABRIEL FABRICIO DAS NEVES	" "	ENC. PEDREIRA
INÁCIO CHERVINSKI	" "	ENC. O.A.C.
ESTANISLAU DOMANOWSKI	" "	ENC. DRENAGEM
OLÁVIO MODESTO DA SILVA	" "	ENC. REGULARIZ.
GILBERTO FERREIRA AZEVEDO	" "	TOPÓGRAFO
PEDRO R. FLORES DE MELLO	" "	TOPÓGRAFO
ANTONIO VALMIR LOPES	" "	LABORATORISTA
PLINIO GARCHOA	" "	LABORATORISTA
ROSAURO C. DA SILVA FILHO	" "	ENC. BRITAGEM


Os serviços foram executados a inteiro contento deste DER/PR.

CURITIBA, 21 de Junho de 1.9 79

ELABORADA POR

EDSON LUIZ AMARAL

Funcionário da D. C.



APROVADA POR

LUIZ SÉRGIO NICZ

Engº Diretor de Construção.

VERA REGINA.-.



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
testifico.

19/09/1985

CARTÓRIO NOTARIAL
Atalaia, 21
Hermes L. Pontes
Escritor de Notas
Varzea Grande, MT
Fone: 331-2003



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Terraplenagem - Pavimentação - Construções - Topografia

Eduardo Barboza Junior





SEIMP/AT/SE/Nº 001/82

A T E S T A D O

A requerimento da interessada protocolado sob o nº 12.322/81-AC de 15/12/81, ATESTAMOS que a firma CONSTRUTORA NORANCAL LTDA, com sede à Rua Brasílio Itiberê, 15, Curitiba-Paraná - PR, detentora do Instrumento Contratual nº 113/79-P.J. (Processo Original nº 3670/79-AC e complementar 658/80-AC) e Termos Aditivos nºs 32/80-P.JU., 75/80-P.JU. e 19/81-P.JU., relativos aos serviços de Construção de ponte de concreto armado sobre o Rio Sant'Ana, na rodovia MT-121 trecho: Diamantino/Alto Paraguai/Nortelândia/Arenápolis, sub-trecho : Nortelândia/Arenápolis, numa extensão de 101,5 m e largura de 10,0 m, executou no período de 17/10/79 (dezessete de outubro de hum mil novecentos e setenta e nove) à 20/06/81 (vinte de julho de hum mil novecentos e oitenta e hum), 510 (quinhentos e dez) dias úteis estando de acordo com o prazo estabelecido pelo Termo Aditivo nº 19/81-P.JU., conforme consta da Medição Final e Termo de Recebimento da Obra de 22/06/81 devidamente assinado pela Empreiteira e pela Comissão de Medição e Fiscalização composta dos Engºs: Lúcio M. Cavalcanti-(Fiscal), Wilton Euripedes Rodrigues e Pedro Soares dos Santos, designada pela portaria nº DT/185/79 de 17/10/79, tendo a firma como responsável técnico o Engº Civil Norberto Antonio Calliari, conforme certidão nº 124/79- CREA e como Supervisor de Obras o Engº Eduardo Barboza Junior, em condições técnicas satisfatórias e de acordo com as obrigações vigentes no DERMAT, os seguintes serviços:

I - Infra-estrutura



CARTÓRIO, REGISTRO CIVIL
Acide F. Silva
 TABELÃO
Alibel F. Silva,
 substituto
Netires O. Ferreira
 ESCRETORE JURAMENTADO
 VAREJA GRANDE -
 Fone: 331-2003



-
- 1.1 - Cravação de tubulão a céu aberto 10,0 m
(Dez metros)
- 1.2 - Cravação de tubulão sob ar comprimido 49,6 m
(Quarenta e nove metros e seis decímetros)
- 1.3 - Concreto FCK - 150 Kg/cm² 134,000m³
(Cento e trinta e quatro metros cúbicos)
- 1.4 - Aço CA - 50 1.909,000Kg
(Hum mil, novecentos e nove quilogramas)
- 1.5 - Aço C A - 60 637,000Kg
(Seiscentos e trinta e sete quilogramas)
- 1.6 - Formas 388,00 m²
(Trezentos e oitenta e oito metros quadrados)
- 1.7 - Demolição de estrutura de concreto e remoção de
escombros a céu aberto 10,000m³
(Dez metros cúbicos)
- 1.8 - Demolição de estrutura de concreto e remoção de
escombros a ar comprimido 8,000m³
(Oito metros cúbicos)
- 1.9 - Cravação de tubulão sob ar comprimido com base
alargada 18,0 m
(Dezoito metros)

II - Meso-Estrutura

- 2.1 - Concreto FCK - 150 Kg/cm² 40,500m³
(Quarenta metros cúbicos, quinhentos decímetros cúbicos)
- 2.2 - Aço CA - 50 29.400,000Kg
(Vinte e nove mil, quatrocentos quilogramas)*
- 2.3 - Aço CA - 24 250,000 Kg
(Duzentos e cinquenta quilogramas)
- 2.4 - Aço CA - 60 72,000 Kg
(Setenta e duas quilogramas)
- 2.5 - Formas 1.188,693 m²
(Hum mil, cento e oitenta e oito metros qua-
drados, seiscentos e noventa e tres decime-
tros)



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE


DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Várzea Grande, 19/09/1985

CARIMBO REGISTRO CIVIL
Alfredo F. Silva
TABELÃO
Albino F. Silva
Substituto
Heitor G. Ferreira
ESCRITÓRIO AFRAMENTADO
VÁRZEA GRANDE
FONE: 331.2003




.....
tros quadrados)


III - Superestrutura

- 3.1 - Concreto FCK - 150 Kg/cm² 467,070 m³
(Quatrocentos e sessenta e sete metros cúbicos, setenta decímetros cúbicos)
- 3.2 - Aço CA - 50 32.334,000 Kg
(Trinta e dois mil, trezentos e trinta e quatro quilogramas)
- 3.3 - Formas 1.546,217 m²
(Hum mil, quinhentos e quarenta e seis metros quadrados, duzentos e dezessete decímetros quadrados)
- 3.4 - Cimbramento 5.000,000 m³
(Cinco mil metros cúbicos)
- 3.5 - Concreto FCK - 210 Kg/cm² 71,700 m³
(Setenta e hum metros cúbicos, setecentos decímetros cúbicos)

COORDENADORIA DE OBRAS, DERMAT, EM 13 DE JANEIRO DE 1.982


ENG^o ARQUIMEDES NUNES DE FREITAS
COORD. DA COORDENADORIA SETORIAL
DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO


ENG^o JESUS BARBOSA GARCIA
COORD. DA COORD^a DE OBRAS





4. REMARKS:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]


AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica, do que dou fé.

Marzo Grande, 39/39/1.88

CARTELO DE REGISTRO CIVIL
 Alameda F. Silva
 Vereador
 Albel F. Silva
 Substituto
Edirlei O. Perrells
 ESCRECVANTE IMPLANTADO
 YANZEA GRANDE CO. -
 Fone: 331-2003

Hermes C. Ferreira
FISCALANTE JURAMENTADO



SEIMP/AT/SE/Nº 002/82

A T E S T A D O

A requerimento da interessada protocolado sob o nº 12.322/81-AC de 15/12/81, ATESTAMOS que a firma CONSTRUTORA NORANCAL LTDA., com sede à Rua Brasília Itiberê, 15, Curitiba, Paraná-PR, detentora do Instrumento Contratual nº 77/79-GEL (Processo original nº 3071/79-AC e complementar 8713/79-AC) e Termo Aditivo nº 51/80-P.JU., relativos aos serviços de Construção de ponte de concreto armado sobre o Rio Jaurú, na rodovia R/MT-126 trecho: Entº MT-126 (Araputanga)/Água Suja/Entº MT-127, sub-trecho: Água Suja/Entº MT-127 (Figueirópolis), numa extensão de 60,0 m e largura de 10,0 m, executou no período de 03/09/79 (tres de setembro de hum mil novecentos e setenta e nove) à 24/07/80 (vinte e quatro de julho de hum mil novecentos e oitenta), 210 (duzentos e dez) dias úteis estando de acordo com o prazo estabelecido pelo Termo Aditivo nº 51/80-P.JU., conforme consta da Medição Final e Termo de Recebimento da Obra de 24/07/80 devidamente assinado pela Empreiteira e pela Comissão de Medição e Fiscalização, composta dos Engºs: Nicácio A. de Souza, Benedito Elias Antunes e José de Campos Figueiredo - Fiscal, designada pelas portarias nºs DT/152/79 e DTE/19/80, tendo a firma como responsável técnico o Engº Norberto Antonio Calliari CREA/PR - 2.290-D e como Supervisor de Obras o Engº Eduardo Barboza Junior CREA/PR-8087-D, em condições técnicas satisfatórias e de acordo com as obrigações vigentes no DERMAT, os seguintes serviços:

I - Superestrutura

1.1 - Escoramento 4.650,000 m³
(Quatro mil, seiscentos e cinquenta metros cúbicos)



1.2 - Contrato de compra e venda

(transmissão e aquisição de bens)

1.3 - Contrato de prestação de serviços

(prestação de serviços)

1.4 - Contrato de arrendamento

(arrendamento de bens)

(transmissão)

1.5 - Contrato de fiança

(fiança)

1.6 - Contrato de promessa de compra e venda

(promessa de compra e venda)

1.7 - Contrato de doação

(doação)

1.8 - Contrato de hipoteca

(hipoteca)

1.9 - Contrato de usufruto

1.10 - Contrato de usufruto vitalício

(usufruto vitalício)

1.11 - Contrato de usufruto temporário

(usufruto temporário)

1.12 - Contrato de usufruto por tempo determinado

(usufruto por tempo determinado)

1.13 - Contrato de usufruto por vida

(usufruto por vida)

1.14 - Contrato de usufruto por tempo determinado e por vida

(usufruto por tempo determinado e por vida)

1.15 - Contrato de usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

(usufruto por tempo determinado e por vida e por tempo determinado)

AUTENTICACAO
Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original e é autêntica, do que
dou fé.
Várzea Grande, 19/09/1985

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Albino P. Silva
Escritório de Registro Civil
Várzea Grande
Fone: 331-2003

COPIA FOTOGRAFADA
DE INSTRUMENTO DE REGISTRO
DE DATAS DE 1985



ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

.....

- 2 -

- 1.2 - Concreto FCK 150Kg/m² 280,000 m³
(Duzentos e oitenta metros cúbicos)
- 1.3 - Concreto para pavimentação FCK 240Kg/m² ... 34,000 m³
(Trinta e quatro metros cúbicos)
- 1.4 - Formas 1.450,00 m²
(Hum mil, quatrocentos e cinquenta metros quadrados)
- 1.5 - Aço CA - 50 30.500,000 Kg
(Trinta mil, quinhentos quilogramas)
- 1.6 - Guarda-Corpos 120,0 m
(Cento e vinte metros)
- 1.7 - Pintura e acabamento 400,00 m²
(Quatrocentos metros quadrados)
- 1.8 - Drenos de fibro-cimento 26 ud
(Vinte e seis unidades)

II - Infraestrutura

- 2.1 - Escavação sob ar-comprimido (areia) 40,000 m³
(Quarenta metros cúbicos)
- 2.2 - Escavação sob ar comprimido (rocha) 35,000 m³
(Trinta e cinco metros cúbicos)
- 2.3 - Concreto FCK 150 Kg/m² 140,000 m³
(Cento e quarenta metros cúbicos)
- 2.4 - Formas 370,00 m²
(Trezentos e setenta metros quadrados)
- 2.5 - Aço CA - 50 6.500,000 Kg
(Seis mil, quinhentos quilogramas)
- 2.6 - Aparelho de apoio Neoprene 34,000 Kg
(Trinta e quatro quilogramas)

COORDENADORIA DE OBRAS, DERMAT, EM 13 DE JANEIRO DE 1.982

ENG^o ARQUIMEDES NUNES DE FREITAS
COORD. DA COORDENADORIA SETORIAL
DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO

ENG^o JESUS BARBOSA GARCIA
COORD. DA COORD^a DE OBRAS



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia foi por mim conferida
com o original o é autêntica, do que
dou fé.

Varzea Grande, 19/09, 1985

VARZEA GRANDE

Fone: 331-2003

Hermes G. Ferreira
ESCRIVENTE JURAMENTADO

Albino F. Silva
SUBSTITUTO

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL
Ataide F. Silva
TABELÃO



TRIUNFO

Equipamentos Mecanico

CODEMAT	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA Cuiabá / MT		RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA -				
	D E S C R I Ç Ã O	MARCA	MODELO	SÉRIE	POT/CAP	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	LOCAL ONDE SE ENCONTRA
01.	Motoniveladora	Cat.	120 B	64U - 01542	125 HP	ótimo	Cuiabá / MT
02.	Motoniveladora	Cat.	120 B	64U - 01553	125 HP	ótimo	Ouro Preto / RO
03.	Motoniveladora	Cat.	120 B	64U - 070016	125 HP	ótimo	Juina / MT
04.	Trator Esteira	Cat.	D 8 H	46A - 30842	270 HP	ótimo	Ouro Preto / MT
05.	Trator Esteira	Cat.	D 8 H	46A - 30857	270 HP	ótimo	Juina / MT
06.	Trator Esteira	Cat.	D 6 C	24U - 1488	140 HP	ótimo	Ouro Preto / RO
07.	Trator Esteira	Cat.	D 6 C	23U - 0210	140 HP	ótimo	Cuiabá / MT
08.	Trator Esteira	Cat.	D 6 C	24U - 0477	140 HP	ótimo	Ouro Preto / RO
09.	Trator Esteira	Cat.	D 6 D	75W - 751	140 HP	ótimo	Juina / MT
10.	Trator Esteira	Cat.	D 6 C	24U - 0811	140 HP	ótimo	Presidente Médici / RO
11.	Trator Esteira	Cat.	D 6 D	75W - 640	140 HP	ótimo	Juina / MT
12.	Rolo pé de Carneira Rebocável Vibratório Dynapac		CA 15	670020	75 HP	ótimo	Cuiabá / MT
13.	Rolo pé de Carneiro Rebocável Vibratório Muller		7C-35	60.20.11.00	64 Kg/m ²	bom	Cuiabá / MT
14.	Rolo pé de Carneiro Rebocável Vibratório Muller		7C-35	68.20.14.84	69 Kg/cm ²	bom	Cuiabá / MT
15.	Trator de pneu	Valmet	110 ID	110.13.158	115 HP	ótimo	Juina / MT
16.	Trator de pneu	C B T	1.105	103.405	105 HP	ótimo	Cuiabá / MT
17.	Trator de pneu	Valmet	110 ID	110.12.668	115 HP	bom	Cuiabá / MT
18.	Pá Carregadeira	Cat.	930	46V - 03687	100 HP	ótimo	Cuiabá / MT
19.	Pá Carregadeira	Cat.	966	25U - 1625	170 HP	ótimo	Arénápolis / MT
20.	Pá Carregadeira	Cat.	9302	75Z - 00532	100 HP	ótimo	Cuiabá / MT
21.	Caminhão Pipa	Ford	F 600	LA7DPT-33539	142 HP	bom	Ouro Preto / RO
22.	Caminhão Pipa	Ford	F 600 - D	CHLA811A-32947	142 HP	bom	Cuiabá / MT
23.	Caminhão Pipa	Ford	F 600	LA7DPS-30646	142 HP	bom	Cuiabá / MT



CÓDIGO	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA Cuiabá / MT		RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA -				
	D E S C R I Ç Ã O	MARCA	MODELO	SÉRIE	POT/CAP	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	LOCAL ONDE SE ENCONTRA
24.	Pick-up	Toyota	Band	QJ-60944	94 HP	ótimo	Cuiabá / MT
25.	Pick-up	Volks	Saveiro	457.905	53 HP	ótimo	Cuiabá / MT
26.	Pick-up	Toyota	Band	oj-60.772	94 HP	ótimo	Cuiabá / MT
27.	Caminhão Carroceria	Ford	F 11.000	LA7QA5-29394	194 HP	ótimo	Cuiabá / MT
28.	Caminhão Carroceria	Ford	F 13.000	LA7SVT-01081	154 HP	ótimo	Juina / MT
29.	Caminhão Carroceria	Ford	F 11.000	LA7QA5-29.394	194 HP	ótimo	Presidente Médice / RO
30.	Caminhão Comboio	Ford	F 600	LA7QVA-34.712	142 HP	ótimo	Cuiabá / MT
31.	Caminhão Comboio	Ford	F 600	LA7DPS-31.805	142 HP	ótimo	Duro Preto / RO
32.	Caminhão Comboio	Ford	F 11.000	LA7QYT-98.937	154 HP	ótimo	Cuiabá / MT
33.	Caminhão Basculante	Ford	F 600	LA7DNE-26671	142 HP	ótimo	Cuiabá / MT
34.	Caminhão Basculante	Ford	F 600	LA7DNER-26669	142 HP	ótimo	Cuiabá / MT
35.	Caminhão Basculante	Ford	1113	34404912655858	120 HP	ótimo	Cuiabá / MT
36.	Caminhão Basculante	M. Benz	F 600	LA7DNU-10190	142 HP	ótimo	Cuiabá / MT
37.	Caminhão Basculante	M. Benz	1113	2751772HCF16	130 HP	ótimo	Cuiabá / MT
38.	Caminhão Basculante	Ford	F 600	LA7DNE-25591	142 HP	ótimo	Cuiabá / MT
39.	Caminhão Basculante	M. Benz	1113	27551721HCE20	130 HP	ótimo	Cuiabá / MT
40.	Caminhão Basculante	Ford	F 600	LA7DNE-26573	142 HP	ótimo	Cuiabá / MT
41.	Rolo Compactador liso Vibratório	Dynapac	CA-15	686.080	75 HP	ótimo	Cuiabá / MT
42.	Rolo Compactador liso Vibratório	Dynapac	CA-15	670.020	75 HP	ótimo	Jauru / MT
43.	Rolo Compactador liso Vibratório	Dynapac	CA-15	072.8024	75 HP	ótimo	Cuiabá / MT
44.	Bate Estaca	Triveletto	12-PT-26	181.122	15 T	ótimo	Jauru / MT
45.	Teodolito	Wild	T 1 A	310.175.736	20"	ótimo	Cuiabá / MT
		Wild	T 1 A	312.194.720	30"	ótimo	Juina / MT



CODENAT	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA Quiabá / MT	D E S C R I Ç Ã O	MARCA	M O D E L O	S É R I E	P O T / C A P	E S T A D O D E C O N S E R V A Ç Ã O	L O C A L O N D E S E E N C O N T R A
47.		Teodolito	Fuji	FG-1	429.563	20"	ótimo	Juína / MT.
48.		Nível	Sunrax	C3	413.121	0,2mm	ótimo	Juína / MT
49.		Nível	Fuji	B 203 C6	92.955	0,3mm	ótimo	Juína / MT
50.		Nível	Fuji	B 203 C6	95.140	0,2mm	ótimo	Quiabá / MT
51.		TRATOR DE ESTEIRA	CATERPILLAR	D6C	10K6011	140 HP	ótimo	Verzea Grande



CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA
MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR
Diretor de Operações